
Государственный контракт № 0У3/101ДТ-ГК 
Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО 

 

г. Москва                                                                                           от «07» сентября 2018г. 
 
Государственное казенное учреждение города Москвы "Администратор Московского 
парковочного пространства", именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в 
интересах города Москвы в соответствии с Уставом, утвержденным Приказом 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы от 05 сентября 2017 г. № 61-02-377/7, в лице  Начальника управления 
развития Ратникова Михаила Юрьевича, действующего на основании доверенности от 
28.05.2018 № МПП/18-132, с одной стороны, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ" (ООО 
"КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ"), ОГРН 5147746149249, место нахождения: 119331, 
Российская Федерация, г. Москва, ГОРОД МОСКВА, Вернадского, д.29 офис 
(квартира) пом.1, ком 7, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального 
директора Тронзы Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с 
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской 
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика 
способом закупки аукцион в электронной форме, протокол от 15.08.2018 
№0173200005318000101-4, заключили настоящий Государственный контракт (далее - 
Контракт) о нижеследующем: 
 
Статья 1 Предмет Контракта 
1. 1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обустройству 
ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО (далее - работы) в объеме, установленном в 
Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его 
неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять 
результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Контрактом. 
1.2 Идентификационный код закупки 182771488787077140100102620010000244. 
 
Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов 
2.1 Цена Контракта составляет 9 217 681 (Девять миллионов двести семнадцать 
тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 66 копеек, в том числе НДС 18% – 1 406 087 
(Один миллион четыреста шесть тысяч восемьдесят семь) рублей 03 копейки (далее - 
Цена Контракта). 
2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 



и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
2.3  Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
2.4  Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего 
Контракта. 
2.5  Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения 
Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 
предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе. 
2.6  Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
2.7  Авансовый платеж не предусмотрен 
2.7.1 Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в 
безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего 
лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный 
счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи 
Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему 
Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), с приложением 
документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных 
работ. 
2.7.2  Оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи- 
приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в 
соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), 
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки 
(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. 
2.7.3  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени). 
Исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в 
доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на 
Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с 
указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, 
пени) в доход соответствующего бюджета. 
2.7.4  Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются 
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, 
указанного в статье 15 Контракта. 
2.7.5  В случаях, предусмотренных п.6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения 
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и 
(или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных 
Контрактом, с учетом требований ч.2 - 4 ст.95 Закона о контрактной системе. 
 
Статья 3 Сроки выполнения работ 
3.1 Сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с 
Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта 



(Приложение № 1 к настоящему Контракту): с даты подписания контракта в течение 
30 календарных дней. 
Источник финансирования закупки: 
Бюджет города Москвы 2018 г. 
КБК: 780.0408.013.0100000.244.226. 
3.2 Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком. 
 
Статья 4 Порядок сдачи-приемки выполненных работ 
4.1  Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания 
завершения выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной 
документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки 
выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах 
4.2  Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, 
указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и 
осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет 
соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и 
Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает 
нарочно Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи- 
приемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно 
результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов 
выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных 
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа 
Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью 
устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в 
срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные 
недостатки/произвести доработки за свой счет. 
4.3  Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных 
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести 
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может 
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации. 
4.4  В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально 
направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений 
касательно результатов выполненных работ или мотивированного отказа от принятия 
результатов выполненных работ, и сроком их устранения, или акта с перечнем 
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик 
в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые 
разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном 
акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, 
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и 
передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными 
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении 
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный 
Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для 
принятия Заказчиком выполненных работ. 
4.5  В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и 
необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении 



Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в 
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно 
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает 
выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки 
выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, 
предусмотренном в настоящей статье Контракта. 
4.6  Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, Акт сдачи-приемки выполненных 
работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату стоимости 
выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных 
работ. 
 
Статья 5 Права и обязанности Сторон 
5.1  Заказчик вправе: 
5.1.1  Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 
соответствии с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную 
сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков. 
5.1.2  Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной 
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 
соответствии Техническим заданием и настоящим Контрактом. 
5.1.3  Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный 
запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих 
дней. 
5.1.4  Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 
5.1.5  Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых 
работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по 
настоящему Контракту. 
5.1.6  Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока 
действия контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по 
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок 
использования средств бюджета города Москвы. 
5.1.7  При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия 
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического 
задания и Акта сдачи-приемки выполненных работ вызвать уполномоченных 
представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении 
выполненных работ. 
5.2 Заказчик обязан: 
5.2.1  Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в 
ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких 
недостатков. 
5.2.2  Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в 
соответствии с настоящим Контрактом. 
5.2.3  При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения 
работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о 
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. 
5.2.4  Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города 
Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети 



Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий 
возможность выбора Подрядчиком внешнего вида и размеров информационного блока 
и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую 
осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Подрядчика. 
5.3 Подрядчик вправе: 
5.3.1  Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки 
выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных 
Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в 
статье 4 настоящего Контракта. 
5.3.2  Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 
2 Контракта. 
5.3.3  Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других 
лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным 
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом 
задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 
5.3.4  Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или 
объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их 
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику 
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом. 
5.3.5  Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с 
подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен 
договор, на другого субподрядчика. 
5.3.6  Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно 
проведения работ в рамках настоящего Контракта. 
5.4 Подрядчик обязан: 
5.4.1  Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с 
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и 
представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего 
Контракта. 
5.4.2  Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, 
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, 
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
5.4.3  Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке 
требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем по результатам проведения данной закупки. 
5.4.4  Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-
приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5  Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от 
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность 
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их 
завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом 
Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ. 



5.4.6  В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а 
также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, 
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых 
организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих 
его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов 
должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух 
рабочих дней. 
5.4.7  Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об 
изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, 
указанный в настоящем Контракте. 
5.4.8  Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством и Контрактом. 
 
Статья 6 Гарантии 
6.1  Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с 
требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к 
настоящему Контракту). 
6.2  Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании 
(Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
6.3  При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных 
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в 
сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о 
недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и 
сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период 
устранения выявленных недостатков. 
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, 
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную 
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном 
Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий 
Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за 
проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.4  Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении 
недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не 
освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока 
окончания выполнения работ. 
6.5  Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, 
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата 
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
6.6  Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и 
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ. 



6.7  В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной 
информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки 
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у 
Заказчика такой информации. 
6.8 В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном 
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного 
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный 
Контрактом, который был ненадлежаще исполнен. 
 
Статья 7 Ответственность сторон 
7.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 "Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем ) обязательств, 
предусмотренных контрактом ( за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком ( подрядчиком, исполнителем ), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком ( подрядчиком, 
исполнителем ) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 г. №-1063" и иным законодательством Российской Федерации. 
7.2  Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, 
установленном настоящей статьей, в виде фиксированной суммы, в том числе 
рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом 
предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения 
Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)). 
7.3  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке: 5 процентов Цены контракта (Этапа). 
7.4  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки 
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной 
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, 
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 5 процентов Начальной 
(максимальной) цены контракта. 
7.5  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного 
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких 
обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 



5000 рублей. 
7.6  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке: 5000 рублей. 
7.7  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
7.8  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства 
Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.9  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
не может превышать Цену Контракта. 
7.10  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 
превышать Цену Контракта. 
7.11  Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
7.12  В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов 
выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик 
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 
7.13  Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности 
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 
7.14  В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего 
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, 
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 8 Порядок расторжения Контракта 
8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

•  по соглашению Сторон; 
•  в судебном порядке; 
•  одностороннее расторжение в следующих случаях: 

8.1.1  Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от 
исполнения контракта по инициативе Заказчика: 
8.1.1.1  Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут 
быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. 
8.1.1.2  Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов 
выполнения работ, предусмотренных контрактом, включая график выполнения работ 
(календарный план). 
8.1.1.3  Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный 



Контрактом, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный Контрактом, 
или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному 
Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало 
очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный 
Контрактом срок. 
8.1.1.4  Если отступления в выполнении работ от условия Контракта или иные 
недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный 
срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. 
8.1.1.5  В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с 
привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, 
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта. 
8.1.1.6  Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 
данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения 
данной закупки. 
8.1.1.7  В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий 
Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Контракта. 
8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от 
исполнения контракта по инициативе Подрядчика: 
8.1.2.1  Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков 
оплаты выполненных работ, допущенные по вине Заказчика , при условии 
своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика. 
8.1.2.2  Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от 
приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ 
Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, 
предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа. 
8.1.2.3 Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, 
оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) 
вещи препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных 
обязанностей не будет произведено в установленный срок. 
8.2  Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, 
установленном действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по 
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не 
превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 
8.3  Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с 
соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе. 
8.4  Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется 
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 
Контракта. 
 
Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта 
9.1 Обеспечение исполнения контракта представляется. 
9.2  Подрядчик внес обеспечение Контракта на сумму: 2 765 304 (два миллиона 
семьсот шестьдесят пять тысяч триста четыре) рубля 50 (пятьдесят) копеек, в форме 



безотзывной банковской гарантии, что составляет 30 % от начальной (максимальной) 
цена Контракта, предусмотренной документацией о закупке. 
Срок действия данного обеспечения - до «31» декабря 2021 (при корректировке срока 
действия контракта обеспечение исполнения контракта увеличивается с учетом 
данных изменений) года включительно.  
9.3 Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с 
которым заключается Контракт, самостоятельно. 
Исполнение контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской 
гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным 
ст.45 Закона о контрактной системе , а также предусматривать условие о праве 
Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в 
срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии. 
9.4 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 
перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, 
Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента, когда 
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало 
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта 
на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье 
Контракта. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда 
Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия. 
9.5  Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты 
Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также 
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 
9.6  В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения Контракта. 
 
Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы 
10.1  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних 
факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и 
т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств 
по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего 
Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 



10.2  Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств 
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и 
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
10.3  Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, 
действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой 
силы и их последствия. 
 
Статья 11 Порядок урегулирования споров 
11.1  В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны 
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 
разногласий путем переговоров. 
11.2  Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати). 
11.3  До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны 
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 
11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа 
в установленный срок означает признание требований претензии. 
11.3.2  В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и 
реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; 
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), 
которой направлена претензия. 
11.3.3  Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 
11.3.4  В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые 
документы либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора. 
11.4  В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения 
взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном 
суде города Москвы. 
 
Статья 12 Срок действия, порядок изменения Контракта 
12.1  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 
"31" декабря 2018 г. включительно. 
12.2  Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по 
Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств 
и обязательств заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия 
контракта). 



12.3  Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов. 
12.4  Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению 
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные 
соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с 
момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту 
подлежат регистрации в Реестре контрактов. 
 
Статья 13 Прочие условия 
13.1  Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому 
адресу Стороны, указанному в статье 15 Контракта, или нарочно, а также с 
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием 
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений 
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в день их отправки. 
13.2  Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
13.3  Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об 
исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, 
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и города Москвы. 
 
Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон 
14.1  Организация информирования о деятельности Сторон по настоящему 
Контракту осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, 
путем размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с 
использованием которых осуществляется информирование неограниченного круга 
лиц об их деятельности (далее - сайт), при наличии соответствующего сайта у 
Подрядчика. 
14.2  Обмен информацией между Сторонами осуществляется через специально 
созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон. 
14.3  В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во 
взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в 
течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по 
адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность 
выбора Подрядчиком внешнего вида и размеров информационного блока и 
содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую 
осуществить размещение информационного блока на сайте Подрядчика. 
14.4  Подрядчик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в 
соответствующем информационном блоке. 
14.5  Создание информационного блока на сайте Подрядчика осуществляется путем 
размещения технической информации, указанной в настоящей статье Контракта, на 



сайте Подрядчика в течение 10 дней с даты заключения Контракта. 
14.6  Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Подрядчика, 
осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных 
технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации 
Подрядчиком. 
14.7  Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий 
города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения 
информационного блока на сайте Подрядчика. 
 
Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
Заказчик: 
ГКУ «АМПП» 

Подрядчик: 
ООО "КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ" 

Адрес местонахождение: 125040,  
Г. Москва, Скаковая улица, д. 19 
Телефон 8(495) 181-60-60 
E-mail: ampp-office@transport.mos.ru 
ОГРН 1127747079790 
ИНН 7714887870 
КПП 771401001 
ОКТМО 45334000 
ОКПО 13177486 
ОКФС 13 
ОКОПФ 74 
УФК по г. Москве (Департамент финансов 
города Москвы  
ГКУ «АМПП» л/с 0378011000451830,) 
р/с 40201810445250000179,  
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
  

Юридический адрес: 119331, Российская 
Федерация, г. Москва, ГОРОД МОСКВА, 
Вернадского, д.29 офис (квартира) пом.1, 
ком 7 
Почтовый адрес: 119331, Российская 
Федерация, 77 Москва, ГОРОД МОСКВА, 
Вернадского, д.29, Квартира (офис) пом.1, 
ком 7 
Телефон: 7-909-9333777 
E-Mail: office@fsg-s.ru 
ИНН: 7736681866 КПП: 773601001 
ОГРН 5147746149249 
ОКТМО  45904000 
ОКПО 36559208 
ОКФС 16 
ОКОПФ 12165 
ОКВЭД 43.1 
ОКАТО 45293574000 
Банковские реквизиты: РОСТОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 
БИК: 046015259 
Рас/с: 40702810700390000148 
Кор/с: 30101810600000000259 
 

 
Подписи сторон:  
 
Начальник Управления развития ГКУ 
«АМПП» 
 
_____________/Ратников М.Ю./ 
    Подпись 
 

Генеральный директор ООО 
"КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ" 
 
_____________/ Тронза В.Н./ 
    Подпись 

М.П.                                                                         М.П. 

 
  



Приложение № 1  
 к Государственному контракту  

№ 0У3/101ДТ-ГК 
от «07» сентября 2018 года 

 
  



 



 



 



 



 



 



 



  



 

 



 

 



  



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



  

 
Подписи сторон:  
 
Начальник Управления развития ГКУ 
«АМПП» 
 
_____________/Ратников М.Ю./ 
    Подпись 
 

Генеральный директор ООО 
"КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ" 
 
_____________/ Тронза В.Н./ 
    Подпись 

М.П.                                                                         М.П. 

  



Приложение № 2 
 к Государственному контракту  

№ 0У3/101ДТ-ГК 
от «    »         2018 года 

 

 



  
Подписи сторон:  
 
Начальник Управления развития ГКУ 
«АМПП» 
 
_____________/Ратников М.Ю./ 
    Подпись 
 

Генеральный директор ООО 
"КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ" 
 
_____________/ Тронза В.Н./ 
    Подпись 

М.П.                                                                         М.П. 

  



Приложение № 3 
 к Государственному контракту  

№ 0У3/101ДТ-ГК 
от «    »         2018 года 

Календарный план 
 

Период выполнения работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО: с даты подписания 
контракта в течение 30 календарных дней. 

 

Этапы 
Период выполнения 
работ 

ЦЕНА с НДС 
Отчётные документы (документы, 
подтверждающие объём выполненных 
работ) 

Этап 1 

с даты подписания 
контракта в течение 30 
календарных дней. 
 

9 217 681,66 руб. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ с 
приложением счет – фактуры, Акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2) и 
Справки о стоимости выполненных работ 
(форма № КС-3), счета на оплату 

 
Подписи сторон:  
 
Начальник Управления развития ГКУ 
«АМПП» 
 
_____________/Ратников М.Ю./ 
    Подпись 
 

Генеральный директор ООО 
"КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ" 
 
_____________/ Тронза В.Н./ 
    Подпись 

 
  



Приложение № 4 
 к Государственному контракту  

№ 0У3/101ДТ-ГК 
от «07» сентября 2018 года 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО. 

        

        

 
Составлен в уровне текущих  цен на март 2018г. 

     

        

№ 
п/п 

Номера сметных расчетов 
 и смет 

Наименование работ, затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Общая  

сметная  
стоимость, тыс. 

руб. 

строительных 
(ремонтно-

строительных) 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования,  
мебели и  

инвентаря 

прочих 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Глава №1  Основные объекты строительства.   

1 

Локальный сметный расчет № 1 
Выполнение работ по обустройству 
ППЗТ по адресу: г. Москва, 
Новоясеневский пр-т, рядом с д.25. 

Выполнение работ по 
обустройству ППЗТ  

451,92116 110,41115 0,00000 37,55700 599,88931 

2 

Локальный сметный расчет № 2 
Выполнение работ по обустройству 
ППЗТ по адресу: г. Москва, ул. 
Профсоюзная, вл.86. 

Выполнение работ по 
обустройству ППЗТ  

664,09018 72,47077 0,00000 59,67751 796,23846 

3 

Локальный сметный расчет № 3 
Выполнение работ по обустройству 
ППЗТ по адресу: г. Москва, 
Ореховый б-р, вблизи д. 22. 

Выполнение работ по 
обустройству ППЗТ  

907,25470 69,31730 0,00000 52,13748 1 028,70948 

4 

Локальный сметный расчет № 4 
Выполнение работ по обустройству 
ППЗТ по адресу: г. Москва, 
Ореховый б-р, вл. 24. 

Выполнение работ по 
обустройству ППЗТ  

1 648,24511 58,09977 0,00000 171,40687 1 877,75175 
2 Локальный сметный расчет № 2   0,00000 0,00000 #ССЫЛКА! 0,00000 #ССЫЛКА! 
4 Локальный сметный расчет № 4   0,00000 0,00000 #ССЫЛКА! 0,00000 #ССЫЛКА! 



5 

Локальный сметный расчет № 5 
Выполнение работ по обустройству 
ППЗТ по адресу: г. Москва, 
Подольских курсантов, вл. 5. 

Выполнение работ по 
обустройству ППЗТ  

749,01593 43,74027 0,00000 42,69665 835,45285 

6 

Локальный сметный расчет № 6 
Выполнение работ по обустройству 
ППЗТ по адресу: г. Москва, ул. 
Каспийская, вл. 36, стр. 3 . 

Выполнение работ по 
обустройству ППЗТ  

1 240,80019 180,97390 0,00000 91,53286 1 513,30695 

7 

Локальный сметный расчет № 7 
Выполнение работ по обустройству 
ППЗТ по адресу: г. Москва, 
Новочеркасский б-р, вл. 43а. 

Выполнение работ по 
обустройству ППЗТ  

1 058,71335 40,24089 0,00000 61,29158 1 160,24582 
  Глава 4. Объекты энергетического хозяйства   

    Итого по главе №1  6 720,04062 575,25405 0,00000 516,29995 7 811,59462 

  Налоговый кодекс РФ НДС 18% 1 209,60731 103,54573 0,00000 92,93399 1 406,08704 

    
ИТОГО по сводному 

сметному расчету 
        9 217,68166 

 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО. 
(наименование стройки и/или объекта) 

Локальная смета №1 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ по адресу: г. Москва, Новоясеневский пр-т, рядом с д.25. 
(наименование работ и затрат) 

Основание: чертежи №  

В 
базисно
м уровне 

цен 

В 
текущем 
уровне 

цен 



Сметная стоимость 
124,4784

8 707,86939 
  
тыс.руб 

Строительные работы 
103,5870

3 451,92116   тыс.руб 
Работы по монтажу 
оборудования 15,92812 110,41115   тыс.руб 

Оборудование 0,00000 0,00000   тыс.руб 

Прочие работы и затраты 4,96333 37,55700   тыс.руб 

Средства на оплату труда 4,98 92,45   тыс.руб 

Затраты труда 366,40 чел.-ч. 

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения 
№: 48 

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Строительство №138 март 2018 года 

№ 
п/п 

Шифр 
расценк
и и коды 
ресурсо

в 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
ед. изм., 

руб. 

Попра-
вочные 

коэффи- 
циенты 

Коэффи
-циенты 
зимних 

удорожа
-ний 

Всего 
затрат в 
базисно
м уровне 
цен, руб. 

Коэффиц
и-енты 

(индексы) 
пересчета

, нормы 
НР и СП 

ВСЕГО 
затрат в 
текущем 
уровне 

цен, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локальная смета:  

Раздел: Ремонт дорожного покрытия 
1 6.68-2-2 Ямочный ремонт однослойных 

асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 25 м2 

100 м2 0,18 
Объем: 0,18=18/100 

  ЗП 776,46 1 139,76 18,55 2 592,60 
  ЭМ 437,50 1 78,75 8,85 696,94 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 22,21 18,55 412,00 
  МР 237,02 1 42,66 3,56 151,88 
1,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 2,142 317,29 1 679,64 8,18 5 559,42 

  НР от ЗП % 140 195,66 118 3 059,27 



  СП от ЗП % 79 110,41 44 1 140,74 
  НР и СП от ЗПМ % 175 38,87 168 692,16 
    ЗТР чел-ч 71,3     1 12,83     

    Всего по позиции:         1 285,75 13 893,01 

2 6.68-2-1 Ямочный ремонт однослойных 
асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 5 м2 

100 м2 0,12 
Объем: 0,12=12/100 

  ЗП 1 184,07 1 142,09 18,55 2 635,74 
  ЭМ 437,50 1 52,50 8,85 464,63 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 14,81 18,55 274,67 
  МР 237,02 1 28,44 3,56 101,25 
2,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 1,428 317,29 1 453,09 8,18 3 706,28 

  НР от ЗП % 140 198,93 118 3 110,17 
  СП от ЗП % 79 112,25 44 1 159,73 
  НР и СП от ЗПМ % 175 25,92 168 461,45 
    ЗТР чел-ч 104,6     1 12,55     

    Всего по позиции:         1 013,22 11 639,25 

3 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 3,6 

  ЭМ 8,86 1 31,90 7,6 242,41 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 5,33 18,55 98,83 
    НР и СП от ЗПМ % 175       9,33 168 166,03 

    Всего по позиции:         41,23 408,44 

4 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮЗАО) 1 Т 3,6 

    ЭМ     25,17   1 90,61 8,22 744,83 

    Всего по позиции:         90,61 744,83 



5 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 3,6 

    ЭМ     42,91   1 154,48 4,34 670,43 

    Всего по позиции:         154,48 670,43 

Подраздел: Кабельная траншея 
6 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 1 687,95 1 50,64 18,55 939,34 
  ЭМ 2 713,55 1 81,41 8,94 727,77 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 22,06 18,55 409,16 
  НР от ЗП % 80 40,51 72 676,32 
  СП от ЗП % 55 27,85 44 413,31 
  НР и СП от ЗПМ % 175 38,61 168 687,39 
    ЗТР чел-ч 155     1 4,65     

    Всего по позиции:         239,02 3 444,13 

7 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,045 
Объем: 0,045=4,5/100 

  ЗП 110,33 1 4,96 18,55 92,10 
  ЭМ 402,43 1 18,11 8,98 162,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 3,67 18,55 68,10 
  НР от ЗП % 80 3,97 72 66,31 
  СП от ЗП % 55 2,73 44 40,52 
  НР и СП от ЗПМ % 175 6,42 168 114,41 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,53     



    Всего по позиции:         36,19 475,96 

8 3.1-6-7 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,108 
Объем: 0,108=10,8/100 

  ЗП 10,73 1 1,16 18,55 21,50 
  ЭМ 584,01 1 63,07 7,99 503,95 
  в т.ч. ЗПМ 103,48 1 11,18 18,55 207,31 
  НР от ЗП % 98 1,14 97 20,86 
  СП от ЗП % 77 0,89 54 11,61 
  НР и СП от ЗПМ % 175 19,57 168 348,28 
    ЗТР чел-ч 1,05     1 0,11     

    Всего по позиции:         85,83 906,20 

9 3.1-51-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,027 
Объем: 0,027=2,7/100 

  ЗП 2 042,62 1 55,15 18,55 1 023,05 
  НР от ЗП % 105 57,91 89 910,51 
  СП от ЗП % 77 42,47 44 450,14 
    ЗТР чел-ч 192,7     1 5,20     

    Всего по позиции:         155,53 2 383,70 

10 15.1-33-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 33 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 м3 13,5 

    ЭМ     50,78   1 685,53 8,33 5 710,46 

    Всего по позиции:         685,53 5 710,46 



11 15.1-0-9 Размещение грунтов, полученных 
в результате производства 
земляных работ, не 
используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 18,9 

    ЭМ     43,28   1 817,99 2,22 1 815,94 

    Всего по позиции:         817,99 1 815,94 

12 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 16,2 

  ЭМ 8,86 1 143,53 7,6 1 090,84 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 23,98 18,55 444,75 
    НР и СП от ЗПМ % 175       41,97 168 747,18 

    Всего по позиции:         185,50 1 838,02 

13 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 
т(ЮЗАО) 1 Т 16,2 

    ЭМ     25,17   1 407,75 8,22 3 351,74 

    Всего по позиции:         407,75 3 351,74 

14 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 16,2 

    ЭМ     42,91   1 695,14 4,34 3 016,92 

    Всего по позиции:         695,14 3 016,92 

15 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного (прим. 
постель под трубы)) 

10 м3 
основания 0,3 

Объем: 0,3=3/10 



  ЗП 109,14 1 32,74 18,55 607,36 
  ЭМ 23,36 1 7,01 7,55 52,91 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 1,62 18,55 30,11 
15,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 3,3 104,99 1 346,47 6,03 2 089,20 

  НР от ЗП % 133 43,54 112 680,24 
  СП от ЗП % 113 37,00 57 346,20 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,84 168 50,58 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 3,06     

    Всего по позиции:         469,60 3 826,49 

16 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,05 
  ЗП 1 486,94 1 74,35 18,55 1 379,14 
  МР 44,38 1 2,22 5,23 11,61 
16,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 50 9,28 1 464,00 3,9 1 809,60 

  НР от ЗП % 112 83,27 95 1 310,18 
  СП от ЗП % 70 52,05 44 606,82 
    ЗТР чел-ч 133     1 6,65     

    Всего по позиции:         675,89 5 117,35 

17 1.1-1-
3587 

Лента полиэтиленовая 
сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм м 50 0,49   1 24,50 2,49 61,01 

    Всего по позиции:         24,50 61,01 

18 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из песка ( обратная засыпка) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,132 



Объем: 0,132=13,2/100 
  ЗП 151,49 1 20,00 18,55 370,94 
  ЭМ 676,47 1 89,29 8,65 772,39 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 15,71 18,55 291,51 
  МР 35,35 1 4,67 4,24 19,78 
18,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 14,52 104,99 1 1 524,45 6,03 9 192,46 

  НР от ЗП % 161 32,20 138 511,90 
  СП от ЗП % 107 21,40 58 215,15 
  НР и СП от ЗПМ % 175 27,49 168 489,74 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 1,90     

    Всего по позиции:         1 719,50 11 572,36 

19 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,045 
Объем: 0,045=4,5/100 

  ЗП 227,23 1 10,23 18,55 189,68 
  ЭМ 3 024,67 1 136,11 11,51 1 566,63 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 28,45 18,55 527,73 
  МР 49,49 1 2,23 4,24 9,44 
19,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 5,67 160,62 1 910,72 12,73 

11 
593,41 

  НР от ЗП % 161 16,47 138 261,76 
  СП от ЗП % 107 10,95 58 110,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 49,79 168 886,59 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,97     

    Всего по позиции:         1 136,50 14 617,52 

20 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,3 



Объем: 0,3=30/100 
  ЗП 52,17 1 15,65 18,55 290,33 
  ЭМ 419,23 1 125,77 9,19 1 155,82 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 22,87 18,55 424,16 
  МР 57,83 1 17,35 8,91 154,58 
20,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 2,874 305,75 1 878,73 8,4 7 381,29 

  НР от ЗП % 161 25,20 138 400,66 
  СП от ЗП % 107 16,75 58 168,39 
  НР и СП от ЗПМ % 175 40,02 168 712,59 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,29     

    Всего по позиции:         1 119,47 10 263,66 

21 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,3 

Объем: 0,3=30/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 4,16 18,55 77,13 
  ЭМ 17,35 )*2 1 10,41 8,17 85,05 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 2,14 18,55 39,73 
21,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,44 305,75 к нр )*2 1 440,28 8,4 3 698,35 

  НР от ЗП % 161 6,70 138 106,44 
  СП от ЗП % 107 4,45 58 44,74 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,75 168 66,75 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,32     

    Всего по позиции:         469,75 4 078,46 

22 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,3 

Объем: 0,3=30/100 
  ЗП 52,17 1 15,65 18,55 290,33 
  ЭМ 419,23 1 125,77 9,19 1 155,82 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 22,87 18,55 424,16 
  МР 57,83 1 17,35 8,91 154,58 



22,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 2,898 317,29 1 919,51 8,18 7 521,56 

  НР от ЗП % 161 25,20 138 400,66 
  СП от ЗП % 107 16,75 58 168,39 
  НР и СП от ЗПМ % 175 40,02 168 712,59 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,29     

    Всего по позиции:         1 160,25 10 403,93 

23 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,3 

Объем: 0,3=30/100 
  ЗП 6,93 1 2,08 18,55 38,57 
  ЭМ 17,35 1 5,21 8,17 42,52 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 1,07 18,55 19,87 
23,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,726 317,29 1 230,35 8,18 1 884,28 

  НР от ЗП % 161 3,35 138 53,23 
  СП от ЗП % 107 2,23 58 22,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,87 168 33,38 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,16     

    Всего по позиции:         245,09 2 074,35 

Итого по подразделу: Кабельная траншея 10 329,03 84 958,20 

Итого по разделу: Ремонт дорожного покрытия 12 914,32 112 314,16 

Раздел: Установка ИДН 
24 3.27-

106-4 
Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
средней части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 4,5 



  ЗП 56,37 1 253,67 18,55 4 705,49 
  ЭМ 5,56 1 25,02 4,49 112,34 
  в т.ч. ЗПМ 0,37 1 1,67 18,55 30,89 
  МР 

1 024,20 1 4 608,90 2,62 
12 

075,32 
24,
1 

1.1-1-
2874 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, средний 
элемент, размеры 900х500 мм шт. 10 1 157,69 1 

11 
576,90 2 

23 
153,80 

  НР от ЗП % 161 408,41 138 6 493,58 
  СП от ЗП % 107 271,43 58 2 729,18 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,92 168 51,90 
    ЗТР чел-ч 4,2     1 18,90     

    Всего по позиции:         17 147,25 49 321,61 

25 3.27-
106-5 

Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
концевой части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 0,9 

  ЗП 69,03 1 62,13 18,55 1 152,46 
  ЭМ 6,65 1 5,99 4,79 28,67 
  в т.ч. ЗПМ 0,51 1 0,46 18,55 8,51 
  МР 1 153,05 1 1 037,75 2,57 2 667,00 
25,
1 

1.1-1-
2875 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, концевой 
элемент, размеры 900х250 мм шт. 4 950,70 1 3 802,80 1,39 5 285,89 

  НР от ЗП % 161 100,03 138 1 590,39 
  СП от ЗП % 107 66,48 58 668,43 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,30 
    ЗТР чел-ч 5,32     1 4,79     

    Всего по позиции:         5 075,99 11 407,14 

Итого по разделу: Установка ИДН 22 223,24 60 728,75 

Раздел: Прокладка труб в фундамент ЖБ 



26 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,05 
  ЗП 1 486,94 1 74,35 18,55 1 379,14 
  МР 44,38 1 2,22 5,23 11,61 
26,
1 

1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, негорючие, 
с зондом, наружный диаметр 32 
мм м 50 7,28 1 364,00 7,34 2 671,76 

  НР от ЗП % 112 83,27 95 1 310,18 
  СП от ЗП % 70 52,05 44 606,82 
    ЗТР чел-ч 133     1 6,65     

    Всего по позиции:         575,89 5 979,51 

Подраздел: Индукционная петля 
27 6.69-5-

13 
Пробивка борозд в 
железобетонных конструкциях 
полов, стен, площадь сечения до 
20 см2 100 м борозд 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 298,26 1 83,51 18,55 1 549,16 
  ЭМ 462,85 1 129,60 9,22 1 194,89 
  в т.ч. ЗПМ 134,08 1 37,54 18,55 696,41 
  НР от ЗП % 91 75,99 77 1 192,85 
  СП от ЗП % 70 58,46 44 681,63 
  НР и СП от ЗПМ % 175 65,70 168 1 169,97 
    ЗТР чел-ч 24,19     1 6,77     

    Всего по позиции:         413,26 5 788,50 

28 6.68-22-
1 

Заделка трещин в 
асфальтобетонных покрытиях 
вручную битумом с очисткой 
трещин и засыпкой поверхности 
песком с уплотнением 100 м трещин 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 78,44 1 21,96 18,55 407,42 



  ЭМ 87,22 1 24,42 7,63 186,34 
  в т.ч. ЗПМ 19,88 1 5,57 18,55 103,26 
  МР 5,25 1 1,47 6,03 8,86 
28,
1 

1.1-1-46 Битумы нефтяные, дорожные 
жидкие, марка МГ, СГ т 0,0252 3 501,78 1 88,24 4,22 372,39 

  НР от ЗП % 140 30,74 118 480,76 
  СП от ЗП % 79 17,35 44 179,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,75 168 173,48 
    ЗТР чел-ч 7,4     1 2,07     

    Всего по позиции:         193,93 1 808,51 

29 4.8-73-1 Кабели до 35 кВ в готовых 
траншеях без покрытий, кабель 
массой до 1 кг 100 М КАБЕЛЯ 1,3 
Объем: 1,3=130/100 

  ЗП 145,49 1 189,14 18,55 3 508,49 
  ЭМ 336,77 1 437,80 7,53 3 296,64 
  в т.ч. ЗПМ 54,25 1 70,53 18,55 1 308,24 
  МР 24,99 1 32,49 5,23 169,91 
29,
1 

1.23-13-
145 

Провода силовые гибкие с 
изоляцией и оболочкой из 
кремнийорганической резины с 
оплеткой из стекловолокна, 
напряжение 660 В, марка РКГМ, 
сечение жилы 1,5 мм2 км 0,13 5 979,70 1 777,36 2,44 1 896,76 

  НР от ЗП % 112 211,84 95 3 333,07 
  СП от ЗП % 70 132,40 46 1 613,91 
  НР и СП от ЗПМ % 175 123,43 168 2 197,84 
    ЗТР чел-ч 11,8     1 15,34     

    Всего по позиции:         1 904,46 16 016,62 

Итого по подразделу: Индукционная петля 2 511,65 23 613,63 

Итого по разделу: Прокладка труб в фундамент ЖБ 3 087,54 29 593,14 

Раздел: ЭОМ 



30 4.8-175-
3 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 16 мм2 100 м 3,5 
Объем: 3,5=350/100 

  ЗП 88,90 1 311,15 18,55 5 771,83 
  ЭМ 3,39 1 11,87 8,47 100,50 
  в т.ч. ЗПМ 0,79 1 2,77 18,55 51,29 
  МР 15,19 1 53,17 5,23 278,05 
30,
1 

1.23-8-
47 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 660 В, марка 
ВБШв, число жил и сечение 
3х4+1х2,5 мм2 км 0,35 

21 
449,40 1 7 507,29 4,67 

35 
059,04 

  НР от ЗП % 112 348,49 95 5 483,24 
  СП от ЗП % 70 217,81 46 2 655,04 
  НР и СП от ЗПМ % 175 4,85 168 86,17 
    ЗТР чел-ч 7,21     1 25,24     

    Всего по позиции:         8 454,63 49 433,87 

31 4.8-175-
1 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 2,5 мм2 100 м 7,5 
Объем: 7,5=750/100 

  ЗП 63,50 1 476,25 18,55 8 834,44 
  ЭМ 0,85 1 6,38 8,49 54,12 
  в т.ч. ЗПМ 0,20 1 1,50 18,55 27,83 
  МР 6,37 1 47,78 5,23 249,86 
31,
1 

1.23-4-
337 

Кабели магистральные (витая 
пара) неэкранированные 
одножильные, категория 5е 
Enhanced, производство фирмы 
"AESP", тип UTP, число 
элементов и диаметр жилы 
4х2х0,51 мм (AWG 24) км 0,75 4 941,13 1 3 705,85 4,51 

16 
713,37 

  НР от ЗП % 112 533,40 95 8 392,72 



  СП от ЗП % 70 333,38 46 4 063,84 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,63 168 46,75 
    ЗТР чел-ч 5,15     1 38,63     

    Всего по позиции:         5 105,67 38 355,10 

32 4.8-218-
1 
Поправка
: ТСН-
2001.5. 
р2. п.2.5  
Поправка
: ТСН-
2001.4-8. 
о3. р3. 
п.6 

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические, автомат одно-
,двух-,трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток до 25 
А 

1  ШТ. 5 
  ЗП 16,74 )*0,8 1 66,96 18,55 1 242,11 
  ЭМ 4,93 )*0,8 1 19,72 6,29 124,04 
  в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1 1,32 18,55 24,49 
  МР 15,47 1 77,35 5,23 404,54 
32,
1 

1.21-5-
32 

Выключатели автоматические 
однополюсные, на ток до 25 А, 
тип А63-МГ, А63-М шт. 5 35,03 1 175,15 17,37 3 042,36 

  НР от ЗП % 112 75,00 95 1 180,00 
  СП от ЗП % 70 46,87 46 571,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 168 41,14 
    ЗТР чел-ч 1,34   )*0,8 1 5,36     

    Всего по позиции:         463,36 6 605,56 

Итого по разделу: ЭОМ 14 023,66 94 394,53 

Раздел: Установка дорожных знаков 
33 3.27-71-

1 
Установка дорожных знаков на 
металлических стойках 100 знаков 0,04 
Объем: 0,04=4/100 

  ЗП 3 330,07 1 133,20 18,55 2 470,91 
  ЭМ 1 115,29 1 44,61 9,91 442,10 
  в т.ч. ЗПМ 247,94 1 9,92 18,55 183,97 



  МР 1 181,68 1 47,27 3,43 162,13 
33,
1 

1.7-13-
100 

Стойки из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм, длина 3 м шт. 4 574,45 1 2 297,80 2,56 5 882,37 

33,
2 

1.7-13-
101 

Хомуты из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм шт. 4 47,28 1 189,12 1,2 226,94 

  НР от ЗП % 105 139,86 89 2 199,11 
  СП от ЗП % 77 102,56 44 1 087,20 
  НР и СП от ЗПМ % 175 17,36 168 309,07 
    ЗТР чел-ч 297,86     1 11,91     

    Всего по позиции:         2 971,78 12 779,83 

34 1.7-13-
16 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 300х600 мм шт. 3 312,87   1 938,61 1,25 1 173,26 

    Всего по позиции:         938,61 1 173,26 

35 1.7-13-2 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
треугольной формы, со 
сторонами размером 
700х700х700 мм шт. 1 479,07   1 479,07 1,2 574,88 

    Всего по позиции:         479,07 574,88 

36 3.27-72-
1 

Установка дополнительных 
щитков 100 знаков 0,12 
Объем: 0,12=12/100 

  ЗП 841,11 1 100,93 18,55 1 872,31 
  МР 4 728,00 1 567,36 1,2 680,83 
36,
1 

1.7-13-4 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
круглой формы, диаметр 600 мм шт. 4 479,07 1 1 916,28 1,41 2 701,95 

36,
2 

1.7-13-7 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
квадратной формы, со сторонами 
размером 600 мм шт. 8 472,77 1 3 782,16 1,43 5 408,49 



  НР от ЗП % 105 105,98 89 1 666,36 
  СП от ЗП % 77 77,72 44 823,82 
    ЗТР чел-ч 69     1 8,28     

    Всего по позиции:         6 550,43 13 153,76 

Подраздел: Ограждение 
37 6.68-73-

2 
Установка секций металлического 
ограждения газонов из 
профилированной трубы, масса 
секции до 10 кг 

1 м2 105 
  ЗП 1,49 1 156,45 18,55 2 902,15 
  ЭМ 1,65 1 173,25 6,68 1 157,31 
  в т.ч. ЗПМ 0,19 1 19,95 18,55 370,07 
  МР 0,22 1 23,10 11,77 271,89 
37,
1 

1.7-9-8 Ограждение газонное из 
металлической профильной 
трубы 20х20х1,5 мм м2 105 358,54 1 

37 
646,70 1,77 

66 
634,66 

  НР от ЗП % 156 244,06 95 2 757,04 
  СП от ЗП % 84 131,42 44 1 276,95 
  НР и СП от ЗПМ % 175 34,91 168 621,72 
    ЗТР чел-ч 0,12     1 12,60     

    Всего по позиции:         38 409,89 75 621,72 

38 6.68-72-
2 

Установка стоек металлического 
ограждения газонов из трубы, 
масса стоек до 5 кг 10 шт. 10,7 
Объем: 10,7=107/10 

  ЗП 
65,75 1 703,53 18,55 

13 
050,39 

  ЭМ 1,54 1 16,48 7,53 124,08 
  в т.ч. ЗПМ 0,29 1 3,10 18,55 57,56 
  МР 67,53 1 722,57 8,67 6 264,69 
38,
1 

1.7-9-9 Столбик для ограды газонной из 
трубы профильной 40х40 мм, 
высота 1000 мм шт. 107 33,93 1 3 630,51 4,01 

14 
558,35 

  НР от ЗП 
% 156 1 097,51 95 

12 
397,87 



  СП от ЗП % 84 590,97 44 5 742,17 
  НР и СП от ЗПМ % 175 5,43 168 96,70 
    ЗТР чел-ч 6,22     1 66,55     

    Всего по позиции:         6 767,00 52 234,25 

Итого по подразделу: Ограждение 45 176,89 127 855,97 

Итого по разделу: Установка дорожных знаков 56 116,78 155 537,70 

Раздел: МАФ 
39 3.27-54-

1 
Установка столбиков сигнальных 
железобетонных 100 

КОЛОДЦЕВ 0,2 
Объем: 0,2=20/100 

  ЗП 715,52 1 143,10 18,55 2 654,58 
  ЭМ 1 409,37 1 281,87 7,54 2 125,33 
  в т.ч. ЗПМ 349,06 1 69,81 18,55 1 295,01 
  МР 313,55 1 62,71 4,96 311,04 
  НР от ЗП % 105 150,26 89 2 362,58 
  СП от ЗП % 77 110,19 44 1 168,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 122,17 168 2 175,62 
    ЗТР чел-ч 64     1 12,80     

    Всего по позиции:         870,30 10 797,17 

40 1.7-7-
342 

Урна типа У-1.1, 
опрокидывающаяся 
металлическая круглая на опоре 
из стальной трубы, окрашена 
порошковыми красками шт. 1 570,44   1 570,44 4,1 2 338,80 

    Всего по позиции:         570,44 2 338,80 

41 2.1-18-
23 

Автомобили бортовые с 
манипулятором 
грузоподъемностью до 6 т маш.-ч. 8 

  ЭМ 64,89 1 519,12 7,31 3 794,77 
  в т.ч. ЗПМ 7,74 1 61,92 18,55 1 148,62 
    НР и СП от ЗПМ % 175       108,36 168 1 929,68 



    Всего по позиции:         627,48 5 724,45 

Итого по разделу: МАФ 2 068,22 18 860,42 

Раздел: Основание под оборудование 
42 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,00196 
Объем: 0,00196=0,196/100 

  ЗП 1 687,95 1 3,31 18,55 61,37 
  ЭМ 2 713,55 1 5,32 8,94 47,55 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 1,44 18,55 26,73 
  НР от ЗП % 80 2,65 72 44,19 
  СП от ЗП % 55 1,82 44 27,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,52 168 44,91 
    ЗТР чел-ч 155     1 0,30     

    Всего по позиции:         15,62 225,02 

43 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,00294 
Объем: 0,00294=0,294/100 

  ЗП 110,33 1 0,32 18,55 6,02 
  ЭМ 402,43 1 1,18 8,98 10,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 0,24 18,55 4,45 
  НР от ЗП % 80 0,26 72 4,33 
  СП от ЗП % 55 0,18 44 2,65 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 168 7,48 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,03     

    Всего по позиции:         2,36 31,10 

44 3.1-50-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях шириной более 2 м и 
котлованах площадью сечения до 
5 м2 с глубиной траншей и 
котлованов до 2 м группа грунтов 
1-3 100 м3 грунта 0,00098 



Объем: 0,00098=0,098/100 
  ЗП 3 021,52 1 2,96 18,55 54,93 
  НР от ЗП % 105 3,11 89 48,89 
  СП от ЗП % 77 2,28 44 24,17 
    ЗТР чел-ч 272,7     1 0,27     

    Всего по позиции:         8,35 127,99 

45 3.8-1-1 Устройство песчаного основания 
под фундаменты 1 м3 основания 0,196 

  ЗП 8,12 1 1,59 18,55 29,52 
  ЭМ 15,17 1 2,97 8,79 26,14 
  в т.ч. ЗПМ 3,78 1 0,74 18,55 13,74 
  МР 1,06 1 0,21 4,25 0,88 
45,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 0,2156 104,99 1 22,64 6,03 136,49 

  НР от ЗП % 105 1,67 89 26,27 
  СП от ЗП % 77 1,22 44 12,99 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 168 23,08 
    ЗТР чел-ч 0,78     1 0,15     

    Всего по позиции:         31,60 255,37 

46 3.6-2-4 Устройство фундаментов общего 
назначения железобетонных под 
оборудование объемом до 5 м3 100 м3 в деле 0,019 
Объем: 0,019=1,9/100 

  ЗП 4 487,40 1 85,26 18,55 1 581,58 
  ЭМ 249,58 1 4,74 7,22 34,24 
  в т.ч. ЗПМ 48,13 1 0,91 18,55 16,96 
  МР 5 900,34 1 112,11 4,35 487,66 
46,
1 

1.3-4-4 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, углеродистая 
сталь общего назначения и 
арматурная сталь гладкая, класс 
А-I, диаметр 12-14 мм т 0,019 5 681,92 1 107,96 6,1 658,53 



46,
2 

1.3-1-41 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона на гранитном щебне, 
класс прочности В25 (М350); П3, 
фракция 5-20, F150, W6 

м3 1,9285 745,24 1 1 437,20 5,43 7 803,97 
46,
3 

1.3-4-22 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, арматурная 
сталь периодического профиля, 
класс А-III, диаметр 12-14 мм 

т 
0,01598

4 5 752,41 1 91,95 6,02 553,52 
  НР от ЗП % 98 83,55 97 1 534,13 
  СП от ЗП % 70 59,68 70 1 107,11 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 168 28,49 
    ЗТР чел-ч 405     1 7,70     

    Всего по позиции:         1 984,04 13 789,23 

47 3.13-8-5 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
компаундом ЭД-20 - 
грунтовочный слой 

100 м2 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 119,72 1 3,59 18,55 66,62 
  ЭМ 22,38 1 0,67 5,43 3,65 
  в т.ч. ЗПМ 2,22 1 0,07 18,55 1,24 
  МР 165,30 1 4,96 8,35 41,41 
47,
1 

1.1-1-
1046 

Смола эпоксидная, марка ЭД-20 
кг 0,624 43,21 1 26,96 4,68 126,19 

47,
2 

1.1-1-
998 

Растворители универсальные 
№645-650 т 0,00015 

13 
609,41 1 2,04 3,4 6,94 

  НР от ЗП % 105 3,77 89 59,29 
  СП от ЗП % 77 2,76 44 29,31 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 168 2,08 
    ЗТР чел-ч 9,07     1 0,27     

    Всего по позиции:         44,87 335,49 

48 3.13-10-
3 

Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей 
эмалью ЭП-773 100 м2 0,03 
Объем: 0,03=3/100 



  ЗП 38,79 1 1,16 18,55 21,59 
  ЭМ 12,75 1 0,38 5,37 2,05 
  в т.ч. ЗПМ 1,23 1 0,04 18,55 0,68 
  МР 51,81 1 1,55 2,82 4,38 
48,
1 

1.1-1-
1701 

Эмаль дорожная, марка ЭП-5155, 
белая т 0,0003 8 170,57 1 2,45 9,38 22,99 

  НР от ЗП % 105 1,22 89 19,22 
  СП от ЗП % 77 0,89 44 9,50 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 168 1,14 
    ЗТР чел-ч 3,26     1 0,10     

    Всего по позиции:         7,72 80,87 

Итого по разделу: Основание под оборудование 2 094,56 14 845,07 

Раздел: Траншея под информационное табло 
49 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0396 
Объем: 0,0396=3,96/100 

  ЗП 1 687,95 1 66,84 18,55 1 239,93 
  ЭМ 2 713,55 1 107,46 8,94 960,66 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 29,12 18,55 540,09 
  НР от ЗП % 80 53,47 72 892,75 
  СП от ЗП % 55 36,76 44 545,57 
  НР и СП от ЗПМ % 175 50,96 168 907,35 
    ЗТР чел-ч 155     1 6,14     

    Всего по позиции:         315,49 4 546,26 

50 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,054 
Объем: 0,054=5,4/100 

  ЗП 110,33 1 5,96 18,55 110,52 
  ЭМ 402,43 1 21,73 8,98 195,15 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 4,41 18,55 81,72 
  НР от ЗП % 80 4,77 72 79,57 
  СП от ЗП % 55 3,28 44 48,63 



  НР и СП от ЗПМ % 175 7,72 168 137,29 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,63     

    Всего по позиции:         43,46 571,16 

51 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,1656 
Объем: 0,1656=16,56/100 

  ЗП 7,36 1 1,22 18,55 22,61 
  ЭМ 508,34 1 84,18 8,13 684,39 
  в т.ч. ЗПМ 86,20 1 14,27 18,55 264,80 
  НР от ЗП % 98 1,20 97 21,93 
  СП от ЗП % 77 0,94 54 12,21 
  НР и СП от ЗПМ % 175 24,97 168 444,86 
    ЗТР чел-ч 0,72     1 0,12     

    Всего по позиции:         112,51 1 186,00 

52 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 17,064 

  ЭМ 8,86 1 151,19 7,6 1 149,02 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 25,25 18,55 468,48 
    НР и СП от ЗПМ % 175       44,19 168 787,05 

    Всего по позиции:         195,38 1 936,07 

53 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 17,064 

    ЭМ     25,17   1 429,50 8,22 3 530,50 

    Всего по позиции:         429,50 3 530,50 

54 15.1-0-8 Размещение лома: бетонных 
изделий, асфальтобетонных 
покрытий, строительного кирпича 1 Т 17,064 

    ЭМ     42,91   1 732,22 4,34 3 177,82 



    Всего по позиции:         732,22 3 177,82 

55 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного ( прим. 
постель под трубы) 

10 м3 
основания 0,36 

Объем: 0,36=3,6/10 
  ЗП 109,14 1 39,29 18,55 728,84 
  ЭМ 23,36 1 8,41 7,55 63,49 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 1,95 18,55 36,13 
55,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 3,96 104,99 1 415,76 6,03 2 507,04 

  НР от ЗП % 133 52,26 112 816,30 
  СП от ЗП % 113 44,40 57 415,44 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,41 168 60,70 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 3,67     

    Всего по позиции:         563,53 4 591,81 

56 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,12 
  ЗП 1 486,94 1 178,43 18,55 3 309,93 
  МР 44,38 1 5,33 5,23 27,85 
56,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 120 9,28 1 1 113,60 3,9 4 343,04 

  НР от ЗП % 112 199,84 95 3 144,43 
  СП от ЗП % 70 124,90 44 1 456,37 
    ЗТР чел-ч 133     1 15,96     

    Всего по позиции:         1 622,10 12 281,62 

57 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного (прим. 
обратная засыпка) 

10 м3 
основания 1,296 

Объем: 1,296=12,96/10 
  ЗП 109,14 1 141,45 18,55 2 623,81 
  ЭМ 23,36 1 30,27 7,55 228,57 



  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 7,01 18,55 130,06 
57,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 14,256 104,99 1 1 496,74 6,03 9 025,33 

  НР от ЗП % 133 188,13 112 2 938,67 
  СП от ЗП % 113 159,84 57 1 495,57 
  НР и СП от ЗПМ % 175 12,27 168 218,50 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 13,22     

    Всего по позиции:         2 028,70 16 530,45 

58 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из щебня 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,054 
Объем: 0,054=5,4/100 

  ЗП 227,23 1 12,27 18,55 227,62 
  ЭМ 3 024,67 1 163,33 11,51 1 879,95 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 34,14 18,55 633,27 
  МР 49,49 1 2,67 4,24 11,33 
58,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 6,804 160,62 1 1 092,86 12,73 

13 
912,09 

  НР от ЗП % 161 19,75 138 314,12 
  СП от ЗП % 107 13,13 58 132,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 59,75 168 1 063,89 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 1,17     

    Всего по позиции:         1 363,76 17 541,02 

59 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин (прим.6см) 

100 м2 
покрытия 0,36 

Объем: 0,36=36/100 
  ЗП 52,17 1 18,78 18,55 348,39 
  ЭМ 419,23 1 150,92 9,19 1 386,98 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 27,44 18,55 509,00 



  МР 57,83 1 20,82 8,91 185,50 
59,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 3,4488 305,75 1 1 054,47 8,4 8 857,55 

  НР от ЗП % 161 30,24 138 480,78 
  СП от ЗП % 107 20,09 58 202,07 
  НР и СП от ЗПМ % 175 48,02 168 855,12 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,54     

    Всего по позиции:         1 343,34 12 316,39 

60 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,36 

Объем: 0,36=36/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 4,99 18,55 92,56 
  ЭМ 17,35 )*2 1 12,49 8,17 102,06 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 2,57 18,55 47,68 
60,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,728 305,75 к нр )*2 1 528,34 8,4 4 438,02 

  НР от ЗП % 161 8,03 138 127,73 
  СП от ЗП % 107 5,34 58 53,68 
  НР и СП от ЗПМ % 175 4,50 168 80,10 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,38     

    Всего по позиции:         563,69 4 894,15 

61 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,36 

Объем: 0,36=36/100 
  ЗП 52,17 1 18,78 18,55 348,39 
  ЭМ 419,23 1 150,92 9,19 1 386,98 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 27,44 18,55 509,00 
  МР 57,83 1 20,82 8,91 185,50 
61,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 3,4776 317,29 1 1 103,41 8,18 9 025,88 

  НР от ЗП % 161 30,24 138 480,78 



  СП от ЗП % 107 20,09 58 202,07 
  НР и СП от ЗПМ % 175 48,02 168 855,12 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,54     

    Всего по позиции:         1 392,28 12 484,72 

62 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,36 

Объем: 0,36=36/100 
  ЗП 6,93 1 2,49 18,55 46,28 
  ЭМ 17,35 1 6,25 8,17 51,03 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 1,29 18,55 23,84 
62,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,8712 317,29 1 276,42 8,18 2 261,14 

  НР от ЗП % 161 4,01 138 63,87 
  СП от ЗП % 107 2,66 58 26,84 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,26 168 40,05 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,19     

    Всего по позиции:         294,09 2 489,21 

Итого по разделу: Траншея под информационное табло 11 000,05 98 077,18 

Раздел: Пусконаладочные работы 
63 5.1-175-

1 
Кабели силовые напряжением до 
10 кВ испытание 5 

  ЗП 81,12 *0,8 1 324,48 18,55 6 019,10 
  НР от ЗП % 75 243,36 72 4 333,75 
  СП от ЗП % 70 227,14 44 2 648,40 
    ЗТР чел-ч 5,4   *0,8 1 21,60     

    Всего по позиции:         794,98 13 001,25 

64 5.1-154-
1 

Замер полного сопротивления 
цепи "фаза-нуль" токоприемник 5 

  ЗП 15,83 *0,8 1 63,32 18,55 1 174,59 
  НР от ЗП % 75 47,49 72 845,70 



  СП от ЗП % 70 44,32 44 516,82 
    ЗТР чел-ч 1   *0,8 1 4,00     

    Всего по позиции:         155,13 2 537,11 

Итого по разделу: Пусконаладочные работы 950,11 15 538,36 

Итого по локальной смете:  124 478,48 599 889,31 

Итого по смете: г. Москва, Новоясеневский пр-т, вл..25 124 478,48 599 889,31 

Всего 599 889,31 

НДС 18% 107 980,08 

Всего по смете 707 869,39 
 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО. 
(наименование стройки и/или объекта) 

Локальная смета №2 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, вл.86. 
(наименование работ и затрат) 

Основание: чертежи №  

В 
базисно
м уровне 

цен 

В 
текущем 
уровне 

цен 

Сметная стоимость 
140,7267

1 939,56138 
  
тыс.руб 

Строительные работы 
122,0783

9 664,09018   тыс.руб 
Работы по монтажу 
оборудования 10,02088 72,47077   тыс.руб 

Оборудование 0,00000 0,00000   тыс.руб 

Прочие работы и затраты 8,62744 59,67751   тыс.руб 

Средства на оплату труда 8,07 149,76   тыс.руб 

Затраты труда 603,83 чел.-ч. 



Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения 
№: 48 

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Строительство №138 март 2018 года 

№ 
п/п 

Шифр 
расценк
и и коды 
ресурсо

в 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
ед. изм., 

руб. 

Попра-
вочные 

коэффи- 
циенты 

Коэффи
-циенты 
зимних 

удорожа
-ний 

Всего 
затрат в 
базисно
м уровне 
цен, руб. 

Коэффиц
и-енты 

(индексы) 
пересчета

, нормы 
НР и СП 

ВСЕГО 
затрат в 
текущем 
уровне 

цен, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локальная смета:  

Раздел: Ремонт дорожного покрытия 
1 6.68-2-2 Ямочный ремонт однослойных 

асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 25 м2 

100 м2 1,8 
Объем: 1,8=180/100 

  ЗП 
776,46 1 1 397,63 18,55 

25 
926,00 

  ЭМ 437,50 1 787,50 8,85 6 969,38 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 222,10 18,55 4 119,99 
  МР 237,02 1 426,64 3,56 1 518,82 
1,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 21,42 317,29 1 6 796,35 8,18 

55 
594,16 

  НР от ЗП 
% 140 1 956,68 118 

30 
592,68 

  СП от ЗП 
% 79 1 104,13 44 

11 
407,44 

  НР и СП от ЗПМ % 175 388,68 168 6 921,58 
    ЗТР чел-ч 71,3     1 128,34     

    Всего по позиции:         12 857,61 138 930,06 



2 6.68-2-1 Ямочный ремонт однослойных 
асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 5 м2 

100 м2 1,2 
Объем: 1,2=120/100 

  ЗП 
1 184,07 1 1 420,88 18,55 

26 
357,40 

  ЭМ 437,50 1 525,00 8,85 4 646,25 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 148,07 18,55 2 746,66 
  МР 237,02 1 284,42 3,56 1 012,55 
2,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 14,28 317,29 1 4 530,90 8,18 

37 
062,77 

  НР от ЗП 
% 140 1 989,23 118 

31 
101,73 

  СП от ЗП 
% 79 1 122,50 44 

11 
597,26 

  НР и СП от ЗПМ % 175 259,12 168 4 614,39 
    ЗТР чел-ч 104,6     1 125,52     

    Всего по позиции:         10 132,05 116 392,35 

3 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 36 

  ЭМ 8,86 1 318,96 7,6 2 424,10 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 53,28 18,55 988,34 
    НР и СП от ЗПМ % 175       93,24 168 1 660,41 

    Всего по позиции:         412,20 4 084,51 

4 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮЗАО) 1 Т 36 

    ЭМ     25,17   1 906,12 8,22 7 448,31 

    Всего по позиции:         906,12 7 448,31 



5 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 36 

    ЭМ     42,91   1 1 544,76 4,34 6 704,26 

    Всего по позиции:         1 544,76 6 704,26 

Подраздел: Кабельная траншея ( 50*0,6) 
6 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных (прим.11см) 100 м3 

конструкций 0,33 
Объем: 0,33=33/100 

  ЗП 
1 687,95 1 557,02 18,55 

10 
332,79 

  ЭМ 2 713,55 1 895,47 8,94 8 005,52 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 242,63 18,55 4 500,71 
  НР от ЗП % 80 445,62 72 7 439,61 
  СП от ЗП % 55 306,36 44 4 546,43 
  НР и СП от ЗПМ % 175 424,60 168 7 561,19 
    ЗТР чел-ч 155     1 51,15     

    Всего по позиции:         2 629,07 37 885,54 

7 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных (прим.15см) 100 м3 

конструкций 0,045 
Объем: 0,045=4,5/100 

  ЗП 110,33 1 4,96 18,55 92,10 
  ЭМ 402,43 1 18,11 8,98 162,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 3,67 18,55 68,10 
  НР от ЗП % 80 3,97 72 66,31 
  СП от ЗП % 55 2,73 44 40,52 
  НР и СП от ЗПМ % 175 6,42 168 114,41 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,53     

    Всего по позиции:         36,19 475,96 



8 3.1-6-7 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,108 
Объем: 0,108=10,8/100 

  ЗП 10,73 1 1,16 18,55 21,50 
  ЭМ 584,01 1 63,07 7,99 503,95 
  в т.ч. ЗПМ 103,48 1 11,18 18,55 207,31 
  НР от ЗП % 98 1,14 97 20,86 
  СП от ЗП % 77 0,89 54 11,61 
  НР и СП от ЗПМ % 175 19,57 168 348,28 
    ЗТР чел-ч 1,05     1 0,11     

    Всего по позиции:         85,83 906,20 

9 3.1-51-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,027 
Объем: 0,027=2,7/100 

  ЗП 2 042,62 1 55,15 18,55 1 023,05 
  НР от ЗП % 105 57,91 89 910,51 
  СП от ЗП % 77 42,47 44 450,14 
    ЗТР чел-ч 192,7     1 5,20     

    Всего по позиции:         155,53 2 383,70 

10 15.1-33-
1 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 33 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 10 т 
(ЮЗАО) 1 м3 13,5 

    ЭМ     59,93   1 809,06 9,25 7 483,76 

    Всего по позиции:         809,06 7 483,76 



11 15.1-0-9 Размещение грунтов, полученных 
в результате производства 
земляных работ, не 
используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 18,9 

    ЭМ     43,28   1 817,99 2,22 1 815,94 

    Всего по позиции:         817,99 1 815,94 

12 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 14,22 

  ЭМ 8,86 1 125,99 7,6 957,52 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 21,05 18,55 390,40 
    НР и СП от ЗПМ % 175       36,84 168 655,87 

    Всего по позиции:         162,83 1 613,39 

13 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 
т(ЮЗАО) 1 Т 14,22 

    ЭМ     25,17   1 357,92 8,22 2 942,08 

    Всего по позиции:         357,92 2 942,08 

14 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 14,22 

    ЭМ     42,91   1 610,18 4,34 2 648,18 

    Всего по позиции:         610,18 2 648,18 

15 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного (прим. 
постель под трубы)) 

10 м3 
основания 0,3 

Объем: 0,3=3/10 



  ЗП 109,14 1 32,74 18,55 607,36 
  ЭМ 23,36 1 7,01 7,55 52,91 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 1,62 18,55 30,11 
15,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 3,3 104,99 1 346,47 6,03 2 089,20 

  НР от ЗП % 133 43,54 112 680,24 
  СП от ЗП % 113 37,00 57 346,20 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,84 168 50,58 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 3,06     

    Всего по позиции:         469,60 3 826,49 

16 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,05 
  ЗП 1 486,94 1 74,35 18,55 1 379,14 
  МР 44,38 1 2,22 5,23 11,61 
16,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 50 9,28 1 464,00 3,9 1 809,60 

  НР от ЗП % 112 83,27 95 1 310,18 
  СП от ЗП % 70 52,05 44 606,82 
    ЗТР чел-ч 133     1 6,65     

    Всего по позиции:         675,89 5 117,35 

17 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из песка (обратная засыпка) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,102 
Объем: 0,102=10,2/100 

  ЗП 151,49 1 15,45 18,55 286,63 
  ЭМ 676,47 1 69,00 8,65 596,85 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 12,14 18,55 225,25 
  МР 35,35 1 3,61 4,24 15,29 



17,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 11,22 104,99 1 1 177,99 6,03 7 103,27 

  НР от ЗП % 161 24,87 138 395,55 
  СП от ЗП % 107 16,53 58 166,25 
  НР и СП от ЗПМ % 175 21,25 168 378,42 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 1,47     

    Всего по позиции:         1 328,70 8 942,26 

18 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,045 
Объем: 0,045=4,5/100 

  ЗП 227,23 1 10,23 18,55 189,68 
  ЭМ 3 024,67 1 136,11 11,51 1 566,63 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 28,45 18,55 527,73 
  МР 49,49 1 2,23 4,24 9,44 
18,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 5,67 160,62 1 910,72 12,73 

11 
593,41 

  НР от ЗП % 161 16,47 138 261,76 
  СП от ЗП % 107 10,95 58 110,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 49,79 168 886,59 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,97     

    Всего по позиции:         1 136,50 14 617,52 

19 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,018 

Объем: 0,018=1,8/100 
  ЗП 52,17 1 0,94 18,55 17,42 
  ЭМ 419,23 1 7,55 9,19 69,35 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 1,37 18,55 25,45 
  МР 57,83 1 1,04 8,91 9,27 



19,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,17244 305,75 1 52,72 8,4 442,88 

  НР от ЗП % 161 1,51 138 24,04 
  СП от ЗП % 107 1,01 58 10,10 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,40 168 42,76 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,08     

    Всего по позиции:         67,17 615,82 

20 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,018 

Объем: 0,018=1,8/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 0,25 18,55 4,63 
  ЭМ 17,35 )*2 1 0,62 8,17 5,10 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 0,13 18,55 2,38 
20,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,0864 305,75 к нр )*2 1 26,42 8,4 221,90 

  НР от ЗП % 161 0,40 138 6,39 
  СП от ЗП % 107 0,27 58 2,69 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,23 168 4,00 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,02     

    Всего по позиции:         28,19 244,71 

21 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,018 

Объем: 0,018=1,8/100 
  ЗП 52,17 1 0,94 18,55 17,42 
  ЭМ 419,23 1 7,55 9,19 69,35 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 1,37 18,55 25,45 
  МР 57,83 1 1,04 8,91 9,27 
21,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,17388 317,29 1 55,17 8,18 451,29 

  НР от ЗП % 161 1,51 138 24,04 
  СП от ЗП % 107 1,01 58 10,10 



  НР и СП от ЗПМ % 175 2,40 168 42,76 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,08     

    Всего по позиции:         69,62 624,23 

22 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,018 

Объем: 0,018=1,8/100 
  ЗП 6,93 1 0,12 18,55 2,31 
  ЭМ 17,35 1 0,31 8,17 2,55 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,06 18,55 1,19 
22,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,04356 317,29 1 13,82 8,18 113,06 

  НР от ЗП % 161 0,19 138 3,19 
  СП от ЗП % 107 0,13 58 1,34 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 168 2,00 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,01     

    Всего по позиции:         14,68 124,45 

Итого по подразделу: Кабельная траншея ( 50*0,6) 9 454,95 92 267,58 

Итого по разделу: Ремонт дорожного покрытия 35 307,69 365 827,07 

Раздел: Установка ИДН 
23 3.27-

106-4 
Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
средней части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 4,5 

  ЗП 56,37 1 253,67 18,55 4 705,49 
  ЭМ 5,56 1 25,02 4,49 112,34 
  в т.ч. ЗПМ 0,37 1 1,67 18,55 30,89 
  МР 

1 024,20 1 4 608,90 2,62 
12 

075,32 



23,
1 

1.1-1-
2874 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, средний 
элемент, размеры 900х500 мм шт. 10 1 157,69 1 

11 
576,90 2 

23 
153,80 

  НР от ЗП % 161 408,41 138 6 493,58 
  СП от ЗП % 107 271,43 58 2 729,18 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,92 168 51,90 
    ЗТР чел-ч 4,2     1 18,90     

    Всего по позиции:         17 147,25 49 321,61 

24 3.27-
106-5 

Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
концевой части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 0,9 

  ЗП 69,03 1 62,13 18,55 1 152,46 
  ЭМ 6,65 1 5,99 4,79 28,67 
  в т.ч. ЗПМ 0,51 1 0,46 18,55 8,51 
  МР 1 153,05 1 1 037,75 2,57 2 667,00 
24,
1 

1.1-1-
2875 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, концевой 
элемент, размеры 900х250 мм шт. 4 950,70 1 3 802,80 1,39 5 285,89 

  НР от ЗП % 161 100,03 138 1 590,39 
  СП от ЗП % 107 66,48 58 668,43 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,30 
    ЗТР чел-ч 5,32     1 4,79     

    Всего по позиции:         5 075,99 11 407,14 

Итого по разделу: Установка ИДН 22 223,24 60 728,75 

Раздел: Прокладка труб в фундамент ЖБ 
25 3.34-18-

1 
Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,05 
  ЗП 1 486,94 1 74,35 18,55 1 379,14 



  МР 44,38 1 2,22 5,23 11,61 
25,
1 

1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, негорючие, 
с зондом, наружный диаметр 32 
мм м 50 7,28 1 364,00 7,34 2 671,76 

  НР от ЗП % 112 83,27 95 1 310,18 
  СП от ЗП % 70 52,05 44 606,82 
    ЗТР чел-ч 133     1 6,65     

    Всего по позиции:         575,89 5 979,51 

Подраздел: Индукционная петля 
26 6.69-5-

13 
Пробивка борозд в 
железобетонных конструкциях 
полов, стен, площадь сечения до 
20 см2 100 м борозд 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 298,26 1 83,51 18,55 1 549,16 
  ЭМ 462,85 1 129,60 9,22 1 194,89 
  в т.ч. ЗПМ 134,08 1 37,54 18,55 696,41 
  НР от ЗП % 91 75,99 77 1 192,85 
  СП от ЗП % 70 58,46 44 681,63 
  НР и СП от ЗПМ % 175 65,70 168 1 169,97 
    ЗТР чел-ч 24,19     1 6,77     

    Всего по позиции:         413,26 5 788,50 

27 6.68-22-
1 

Заделка трещин в 
асфальтобетонных покрытиях 
вручную битумом с очисткой 
трещин и засыпкой поверхности 
песком с уплотнением 100 м трещин 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 78,44 1 21,96 18,55 407,42 
  ЭМ 87,22 1 24,42 7,63 186,34 
  в т.ч. ЗПМ 19,88 1 5,57 18,55 103,26 
  МР 5,25 1 1,47 6,03 8,86 
27,
1 

1.1-1-46 Битумы нефтяные, дорожные 
жидкие, марка МГ, СГ т 0,0252 3 501,78 1 88,24 4,22 372,39 



  НР от ЗП % 140 30,74 118 480,76 
  СП от ЗП % 79 17,35 44 179,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,75 168 173,48 
    ЗТР чел-ч 7,4     1 2,07     

    Всего по позиции:         193,93 1 808,51 

28 4.8-73-1 Кабели до 35 кВ в готовых 
траншеях без покрытий, кабель 
массой до 1 кг 100 М КАБЕЛЯ 1,3 
Объем: 1,3=130/100 

  ЗП 145,49 1 189,14 18,55 3 508,49 
  ЭМ 336,77 1 437,80 7,53 3 296,64 
  в т.ч. ЗПМ 54,25 1 70,53 18,55 1 308,24 
  МР 24,99 1 32,49 5,23 169,91 
28,
1 

1.23-13-
145 

Провода силовые гибкие с 
изоляцией и оболочкой из 
кремнийорганической резины с 
оплеткой из стекловолокна, 
напряжение 660 В, марка РКГМ, 
сечение жилы 1,5 мм2 км 0,13 5 979,70 1 777,36 2,44 1 896,76 

  НР от ЗП % 112 211,84 95 3 333,07 
  СП от ЗП % 70 132,40 46 1 613,91 
  НР и СП от ЗПМ % 175 123,43 168 2 197,84 
    ЗТР чел-ч 11,8     1 15,34     

    Всего по позиции:         1 904,46 16 016,62 

Итого по подразделу: Индукционная петля 2 511,65 23 613,63 

Итого по разделу: Прокладка труб в фундамент ЖБ 3 087,54 29 593,14 

Раздел: ЭОМ 
29 4.8-175-

3 
Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 16 мм2 100 м 1,9 
Объем: 1,9=190/100 



  ЗП 88,90 1 168,91 18,55 3 133,28 
  ЭМ 3,39 1 6,44 8,47 54,56 
  в т.ч. ЗПМ 0,79 1 1,50 18,55 27,84 
  МР 15,19 1 28,86 5,23 150,94 
29,
1 

1.23-8-
47 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 660 В, марка 
ВБШв, число жил и сечение 
3х4+1х2,5 мм2 км 0,19 

21 
449,40 1 4 075,39 4,67 

19 
032,05 

  НР от ЗП % 112 189,18 95 2 976,62 
  СП от ЗП % 70 118,24 46 1 441,31 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,63 168 46,77 
    ЗТР чел-ч 7,21     1 13,70     

    Всего по позиции:         4 589,65 26 835,53 

30 4.8-175-
1 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 2,5 мм2 100 м 4,5 
Объем: 4,5=450/100 

  ЗП 63,50 1 285,75 18,55 5 300,66 
  ЭМ 0,85 1 3,83 8,49 32,47 
  в т.ч. ЗПМ 0,20 1 0,90 18,55 16,70 
  МР 6,37 1 28,67 5,23 149,92 
30,
1 

1.23-4-
337 

Кабели магистральные (витая 
пара) неэкранированные 
одножильные, категория 5е 
Enhanced, производство фирмы 
"AESP", тип UTP, число 
элементов и диаметр жилы 
4х2х0,51 мм (AWG 24) км 0,45 4 941,13 1 2 223,51 4,51 

10 
028,02 

  НР от ЗП % 112 320,04 95 5 035,63 
  СП от ЗП % 70 200,03 46 2 438,30 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,58 168 28,06 
    ЗТР чел-ч 5,15     1 23,18     

    Всего по позиции:         3 063,41 23 013,06 



31 4.8-218-
1 
Поправка
: ТСН-
2001.4-8. 
о3. р3. 
п.6 

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические, автомат одно-
,двух-,трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток до 25 
А 1  ШТ. 5 

  ЗП 16,74 )*0,8 1 66,96 18,55 1 242,11 
  ЭМ 4,93 )*0,8 1 19,72 6,29 124,04 
  в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1 1,32 18,55 24,49 
  МР 15,47 1 77,35 5,23 404,54 
31,
1 

1.21-5-
32 

Выключатели автоматические 
однополюсные, на ток до 25 А, 
тип А63-МГ, А63-М шт. 5 35,03 1 175,15 17,37 3 042,36 

  НР от ЗП % 112 75,00 95 1 180,00 
  СП от ЗП % 70 46,87 46 571,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 168 41,14 
    ЗТР чел-ч 1,34   )*0,8 1 5,36     

    Всего по позиции:         463,36 6 605,56 

Итого по разделу: ЭОМ 8 116,42 56 454,15 

Раздел: Установка дорожных знаков 
32 3.27-71-

1 
Установка дорожных знаков на 
металлических стойках 100 знаков 0,13 
Объем: 0,13=13/100 

  ЗП 3 330,07 1 432,91 18,55 8 030,46 
  ЭМ 1 115,29 1 144,99 9,91 1 436,83 
  в т.ч. ЗПМ 247,94 1 32,23 18,55 597,91 
  МР 1 181,68 1 153,62 3,43 526,91 
32,
1 

1.7-13-
100 

Стойки из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм, длина 3 м шт. 13 574,45 1 7 467,85 2,56 

19 
117,70 

32,
2 

1.7-13-
101 

Хомуты из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм шт. 13 47,28 1 614,64 1,2 737,57 

  НР от ЗП % 105 454,56 89 7 147,11 
  СП от ЗП % 77 333,34 44 3 533,40 
  НР и СП от ЗПМ % 175 56,40 168 1 004,49 



    ЗТР чел-ч 297,86     1 38,72     

    Всего по позиции:         9 658,31 41 534,47 

33 1.7-13-4 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
круглой формы, диаметр 600 мм шт. 6 479,07   1 2 874,42 1,41 4 052,93 

    Всего по позиции:         2 874,42 4 052,93 

34 1.7-13-
12 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 1050х700 
мм шт. 2 849,72   1 1 699,44 1,45 2 464,19 

    Всего по позиции:         1 699,44 2 464,19 

35 1.7-13-2 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
треугольной формы, со 
сторонами размером 
700х700х700 мм шт. 1 479,07   1 479,07 1,2 574,88 

    Всего по позиции:         479,07 574,88 

36 1.7-13-
10 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
восьмигранной формы, размер 
700 мм шт. 1 546,21   1 546,21 1,59 868,47 

    Всего по позиции:         546,21 868,47 

37 1.7-13-7 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
квадратной формы, со сторонами 
размером 600 мм шт. 3 472,77   1 1 418,31 1,43 2 028,18 

    Всего по позиции:         1 418,31 2 028,18 



38 3.27-72-
1 

Установка дополнительных 
щитков 100 знаков 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 841,11 1 25,23 18,55 468,08 
  МР 4 728,00 1 141,84 1,2 170,21 
  НР от ЗП % 105 26,49 89 416,59 
  СП от ЗП % 77 19,43 44 205,96 
    ЗТР чел-ч 69     1 2,07     

    Всего по позиции:         212,99 1 260,84 

39 1.7-13-
16 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 300х600 мм шт. 3 312,87   1 938,61 1,25 1 173,26 

    Всего по позиции:         938,61 1 173,26 

Подраздел: Ограждение 
40 6.68-73-

2 
Установка секций металлического 
ограждения газонов из 
профилированной трубы, масса 
секции до 10 кг 

1 м2 95 
  ЗП 1,49 1 141,55 18,55 2 625,75 
  ЭМ 1,65 1 156,75 6,68 1 047,09 
  в т.ч. ЗПМ 0,19 1 18,05 18,55 334,83 
  МР 0,22 1 20,90 11,77 245,99 
40,
1 

1.7-9-8 Ограждение газонное из 
металлической профильной 
трубы 20х20х1,5 мм м2 95 358,54 1 

34 
061,30 1,77 

60 
288,50 

  НР от ЗП % 156 220,82 95 2 494,46 
  СП от ЗП % 84 118,90 44 1 155,33 
  НР и СП от ЗПМ % 175 31,59 168 562,51 
    ЗТР чел-ч 0,12     1 11,40     

    Всего по позиции:         34 751,81 68 419,63 



41 6.68-72-
2 

Установка стоек металлического 
ограждения газонов из трубы, 
масса стоек до 5 кг 10 шт. 9,6 
Объем: 9,6=96/10 

  ЗП 
65,75 1 631,20 18,55 

11 
708,76 

  ЭМ 1,54 1 14,78 7,53 111,32 
  в т.ч. ЗПМ 0,29 1 2,78 18,55 51,64 
  МР 67,53 1 648,29 8,67 5 620,66 
41,
1 

1.7-9-9 Столбик для ограды газонной из 
трубы профильной 40х40 мм, 
высота 1000 мм шт. 96 33,93 1 3 257,28 4,01 

13 
061,69 

  НР от ЗП 
% 156 984,67 95 

11 
123,32 

  СП от ЗП % 84 530,21 44 5 151,85 
  НР и СП от ЗПМ % 175 4,87 168 86,76 
    ЗТР чел-ч 6,22     1 59,71     

    Всего по позиции:         6 071,30 46 864,36 

Итого по подразделу: Ограждение 40 823,11 115 283,99 

Итого по разделу: Установка дорожных знаков 58 650,47 169 241,21 

Раздел: МАФ 
42 3.27-54-

1 
Установка столбиков сигнальных 
железобетонных 100 

КОЛОДЦЕВ 0,19 
Объем: 0,19=19/100 

  ЗП 715,52 1 135,95 18,55 2 521,85 
  ЭМ 1 409,37 1 267,78 7,54 2 019,06 
  в т.ч. ЗПМ 349,06 1 66,32 18,55 1 230,26 
  МР 313,55 1 59,57 4,96 295,49 
  НР от ЗП % 105 142,75 89 2 244,45 
  СП от ЗП % 77 104,68 44 1 109,61 
  НР и СП от ЗПМ % 175 116,06 168 2 066,84 
    ЗТР чел-ч 64     1 12,16     

    Всего по позиции:         826,79 10 257,30 



43 1.7-7-
342 

Урна типа У-1.1, 
опрокидывающаяся 
металлическая круглая на опоре 
из стальной трубы, окрашена 
порошковыми красками шт. 1 570,44   1 570,44 4,1 2 338,80 

    Всего по позиции:         570,44 2 338,80 

44 2.1-18-
23 

Автомобили бортовые с 
манипулятором 
грузоподъемностью до 6 т маш.-ч. 8 

  ЭМ 64,89 1 519,12 7,31 3 794,77 
  в т.ч. ЗПМ 7,74 1 61,92 18,55 1 148,62 
    НР и СП от ЗПМ % 175       108,36 168 1 929,68 

    Всего по позиции:         627,48 5 724,45 

Итого по разделу: МАФ 2 024,71 18 320,55 

Раздел: Основание под оборудование 
45 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,00196 
Объем: 0,00196=0,196/100 

  ЗП 1 687,95 1 3,31 18,55 61,37 
  ЭМ 2 713,55 1 5,32 8,94 47,55 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 1,44 18,55 26,73 
  НР от ЗП % 80 2,65 72 44,19 
  СП от ЗП % 55 1,82 44 27,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,52 168 44,91 
    ЗТР чел-ч 155     1 0,30     

    Всего по позиции:         15,62 225,02 

46 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,00294 
Объем: 0,00294=0,294/100 

  ЗП 110,33 1 0,32 18,55 6,02 



  ЭМ 402,43 1 1,18 8,98 10,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 0,24 18,55 4,45 
  НР от ЗП % 80 0,26 72 4,33 
  СП от ЗП % 55 0,18 44 2,65 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 168 7,48 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,03     

    Всего по позиции:         2,36 31,10 

47 3.1-50-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях шириной более 2 м и 
котлованах площадью сечения до 
5 м2 с глубиной траншей и 
котлованов до 2 м группа грунтов 
1-3 100 м3 грунта 0,00098 
Объем: 0,00098=0,098/100 

  ЗП 3 021,52 1 2,96 18,55 54,93 
  НР от ЗП % 105 3,11 89 48,89 
  СП от ЗП % 77 2,28 44 24,17 
    ЗТР чел-ч 272,7     1 0,27     

    Всего по позиции:         8,35 127,99 

48 3.8-1-1 Устройство песчаного основания 
под фундаменты 1 м3 основания 0,196 

  ЗП 8,12 1 1,59 18,55 29,52 
  ЭМ 15,17 1 2,97 8,79 26,14 
  в т.ч. ЗПМ 3,78 1 0,74 18,55 13,74 
  МР 1,06 1 0,21 4,25 0,88 
48,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 0,2156 104,99 1 22,64 6,03 136,49 

  НР от ЗП % 105 1,67 89 26,27 
  СП от ЗП % 77 1,22 44 12,99 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 168 23,08 
    ЗТР чел-ч 0,78     1 0,15     

    Всего по позиции:         31,60 255,37 

49 3.6-2-4 Устройство фундаментов общего 
назначения железобетонных под 
оборудование объемом до 5 м3 100 м3 в деле 0,019 



Объем: 0,019=1,9/100 
  ЗП 4 487,40 1 85,26 18,55 1 581,58 
  ЭМ 249,58 1 4,74 7,22 34,24 
  в т.ч. ЗПМ 48,13 1 0,91 18,55 16,96 
  МР 5 900,34 1 112,11 4,35 487,66 
49,
1 

1.3-4-4 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, углеродистая 
сталь общего назначения и 
арматурная сталь гладкая, класс 
А-I, диаметр 12-14 мм т 0,019 5 681,92 1 107,96 6,1 658,53 

49,
2 

1.3-1-41 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона на гранитном щебне, 
класс прочности В25 (М350); П3, 
фракция 5-20, F150, W6 

м3 1,9285 745,24 1 1 437,20 5,43 7 803,97 
49,
3 

1.3-4-22 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, арматурная 
сталь периодического профиля, 
класс А-III, диаметр 12-14 мм 

т 
0,01598

4 5 752,41 1 91,95 6,02 553,52 
  НР от ЗП % 98 83,55 97 1 534,13 
  СП от ЗП % 70 59,68 70 1 107,11 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 168 28,49 
    ЗТР чел-ч 405     1 7,70     

    Всего по позиции:         1 984,04 13 789,23 

50 3.13-8-5 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
компаундом ЭД-20 - 
грунтовочный слой 

100 м2 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 119,72 1 3,59 18,55 66,62 
  ЭМ 22,38 1 0,67 5,43 3,65 
  в т.ч. ЗПМ 2,22 1 0,07 18,55 1,24 
  МР 165,30 1 4,96 8,35 41,41 
50,
1 

1.1-1-
1046 

Смола эпоксидная, марка ЭД-20 
кг 0,624 43,21 1 26,96 4,68 126,19 



50,
2 

1.1-1-
998 

Растворители универсальные 
№645-650 т 0,00015 

13 
609,41 1 2,04 3,4 6,94 

  НР от ЗП % 105 3,77 89 59,29 
  СП от ЗП % 77 2,76 44 29,31 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 168 2,08 
    ЗТР чел-ч 9,07     1 0,27     

    Всего по позиции:         44,87 335,49 

51 3.13-10-
3 

Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей 
эмалью ЭП-773 100 м2 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 38,79 1 1,16 18,55 21,59 
  ЭМ 12,75 1 0,38 5,37 2,05 
  в т.ч. ЗПМ 1,23 1 0,04 18,55 0,68 
  МР 51,81 1 1,55 2,82 4,38 
51,
1 

1.1-1-
1701 

Эмаль дорожная, марка ЭП-5155, 
белая т 0,0003 8 170,57 1 2,45 9,38 22,99 

  НР от ЗП % 105 1,22 89 19,22 
  СП от ЗП % 77 0,89 44 9,50 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 168 1,14 
    ЗТР чел-ч 3,26     1 0,10     

    Всего по позиции:         7,72 80,87 

Итого по разделу: Основание под оборудование 2 094,56 14 845,07 

Раздел: Траншея под информационное табло 
52 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,033 
Объем: 0,033=3,3/100 

  ЗП 1 687,95 1 55,70 18,55 1 033,28 
  ЭМ 2 713,55 1 89,55 8,94 800,55 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 24,26 18,55 450,07 
  НР от ЗП % 80 44,56 72 743,96 
  СП от ЗП % 55 30,64 44 454,64 
  НР и СП от ЗПМ % 175 42,46 168 756,12 



    ЗТР чел-ч 155     1 5,12     

    Всего по позиции:         262,91 3 788,55 

53 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,045 
Объем: 0,045=4,5/100 

  ЗП 110,33 1 4,96 18,55 92,10 
  ЭМ 402,43 1 18,11 8,98 162,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 3,67 18,55 68,10 
  НР от ЗП % 80 3,97 72 66,31 
  СП от ЗП % 55 2,73 44 40,52 
  НР и СП от ЗПМ % 175 6,42 168 114,41 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,53     

    Всего по позиции:         36,19 475,96 

54 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,138 
Объем: 0,138=13,8/100 

  ЗП 7,36 1 1,02 18,55 18,84 
  ЭМ 508,34 1 70,15 8,13 570,33 
  в т.ч. ЗПМ 86,20 1 11,90 18,55 220,66 
  НР от ЗП % 98 1,00 97 18,27 
  СП от ЗП % 77 0,79 54 10,17 
  НР и СП от ЗПМ % 175 20,83 168 370,71 
    ЗТР чел-ч 0,72     1 0,10     

    Всего по позиции:         93,79 988,32 

55 15.1-33-
1 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 33 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 10 т 1 м3 13,8 

    ЭМ     59,93   1 827,03 9,25 7 650,06 

    Всего по позиции:         827,03 7 650,06 



56 15.1-0-9 Размещение грунтов, полученных 
в результате производства 
земляных работ, не 
используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 19,32 

    ЭМ     43,28   1 836,17 2,22 1 856,30 

    Всего по позиции:         836,17 1 856,30 

57 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 14,22 

  ЭМ 8,86 1 125,99 7,6 957,52 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 21,05 18,55 390,40 
    НР и СП от ЗПМ % 175       36,84 168 655,87 

    Всего по позиции:         162,83 1 613,39 

58 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 14,22 

    ЭМ     25,17   1 357,92 8,22 2 942,08 

    Всего по позиции:         357,92 2 942,08 

59 15.1-0-8 Размещение лома: бетонных 
изделий, асфальтобетонных 
покрытий, строительного кирпича 1 Т 14,22 

    ЭМ     42,91   1 610,18 4,34 2 648,18 

    Всего по позиции:         610,18 2 648,18 

60 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного 

10 м3 
основания 0,3 

Объем: 0,3=3/10 
  ЗП 109,14 1 32,74 18,55 607,36 
  ЭМ 23,36 1 7,01 7,55 52,91 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 1,62 18,55 30,11 
60,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 3,3 104,99 1 346,47 6,03 2 089,20 

  НР от ЗП % 133 43,54 112 680,24 



  СП от ЗП % 113 37,00 57 346,20 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,84 168 50,58 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 3,06     

    Всего по позиции:         469,60 3 826,49 

61 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,1 
  ЗП 1 486,94 1 148,69 18,55 2 758,27 
  МР 44,38 1 4,44 5,23 23,21 
61,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 100 9,28 1 928,00 3,9 3 619,20 

  НР от ЗП % 112 166,53 95 2 620,36 
  СП от ЗП % 70 104,08 44 1 213,64 
    ЗТР чел-ч 133     1 13,30     

    Всего по позиции:         1 351,74 10 234,68 

62 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из песка 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,138 
Объем: 0,138=13,8/100 

  ЗП 151,49 1 20,91 18,55 387,80 
  ЭМ 676,47 1 93,35 8,65 807,50 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 16,43 18,55 304,76 
  МР 35,35 1 4,88 4,24 20,68 
62,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 15,18 104,99 1 1 593,75 6,03 9 610,30 

  НР от ЗП % 161 33,67 138 535,16 
  СП от ЗП % 107 22,37 58 224,92 
  НР и СП от ЗПМ % 175 28,75 168 512,00 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 1,99     



    Всего по позиции:         1 797,68 12 098,36 

63 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из щебня 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,045 
Объем: 0,045=4,5/100 

  ЗП 227,23 1 10,23 18,55 189,68 
  ЭМ 3 024,67 1 136,11 11,51 1 566,63 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 28,45 18,55 527,73 
  МР 49,49 1 2,23 4,24 9,44 
63,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 5,67 160,62 1 910,72 12,73 

11 
593,41 

  НР от ЗП % 161 16,47 138 261,76 
  СП от ЗП % 107 10,95 58 110,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 49,79 168 886,59 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,97     

    Всего по позиции:         1 136,50 14 617,52 

64 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин (прим.6см) 

100 м2 
покрытия 0,033 

Объем: 0,033=3,3/100 
  ЗП 52,17 1 1,72 18,55 31,94 
  ЭМ 419,23 1 13,83 9,19 127,14 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 2,52 18,55 46,66 
  МР 57,83 1 1,91 8,91 17,00 
64,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,31614 305,75 1 96,66 8,4 811,94 

  НР от ЗП % 161 2,77 138 44,08 
  СП от ЗП % 107 1,84 58 18,53 
  НР и СП от ЗПМ % 175 4,41 168 78,39 



    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,14     

    Всего по позиции:         123,14 1 129,02 

65 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,033 

Объем: 0,033=3,3/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 0,46 18,55 8,48 
  ЭМ 17,35 )*2 1 1,15 8,17 9,36 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 0,24 18,55 4,37 
65,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,1584 305,75 к нр )*2 1 48,43 8,4 406,82 

  НР от ЗП % 161 0,74 138 11,70 
  СП от ЗП % 107 0,49 58 4,92 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 168 7,34 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,03     

    Всего по позиции:         51,69 448,62 

66 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,033 

Объем: 0,033=3,3/100 
  ЗП 52,17 1 1,72 18,55 31,94 
  ЭМ 419,23 1 13,83 9,19 127,14 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 2,52 18,55 46,66 
  МР 57,83 1 1,91 8,91 17,00 
66,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,31878 317,29 1 101,15 8,18 827,37 

  НР от ЗП % 161 2,77 138 44,08 
  СП от ЗП % 107 1,84 58 18,53 
  НР и СП от ЗПМ % 175 4,41 168 78,39 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,14     

    Всего по позиции:         127,63 1 144,45 



67 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,033 

Объем: 0,033=3,3/100 
  ЗП 6,93 1 0,23 18,55 4,24 
  ЭМ 17,35 1 0,57 8,17 4,68 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,12 18,55 2,19 
67,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,07986 317,29 1 25,34 8,18 207,27 

  НР от ЗП % 161 0,37 138 5,85 
  СП от ЗП % 107 0,25 58 2,46 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,21 168 3,68 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,02     

    Всего по позиции:         26,97 228,18 

Итого по разделу: Траншея под информационное табло 8 271,97 65 690,16 

Раздел: Пусконаладочные работы 
68 5.1-175-

1 
Кабели силовые напряжением до 
10 кВ испытание 5 

  ЗП 81,12 *0,8 1 324,48 18,55 6 019,10 
  НР от ЗП % 75 243,36 72 4 333,75 
  СП от ЗП % 70 227,14 44 2 648,40 
    ЗТР чел-ч 5,4   *0,8 1 21,60     

    Всего по позиции:         794,98 13 001,25 

69 5.1-154-
1 

Замер полного сопротивления 
цепи "фаза-нуль" токоприемник 5 

  ЗП 15,83 *0,8 1 63,32 18,55 1 174,59 
  НР от ЗП % 75 47,49 72 845,70 
  СП от ЗП % 70 44,32 44 516,82 
    ЗТР чел-ч 1   *0,8 1 4,00     

    Всего по позиции:         155,13 2 537,11 

Итого по разделу: Пусконаладочные работы 950,11 15 538,36 



Итого по локальной смете:  140 726,71 796 238,46 

Итого по смете: г. Москва,ул. Профсоюзная, вл.86 140 726,71 796 238,46 

Всего 796 238,46 

НДС 18% 143 322,92 

Всего по смете 939 561,38 
 
 
 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО. 
(наименование стройки и/или объекта) 

Локальная смета № 3 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ по адресу: г. Москва, Ореховый б-р, вблизи д. 22. 
(наименование работ и затрат) 

Основание: чертежи №  

В 
базисно
м уровне 

цен 

В текущем 
уровне 

цен 

Сметная стоимость 
172,9611

7 
1 

213,87719   тыс.руб 

Строительные работы 
155,8387

8 907,25470   тыс.руб 
Работы по монтажу 
оборудования 9,41368 69,31730   тыс.руб 

Оборудование 0,00000 0,00000   тыс.руб 

Прочие работы и затраты 7,70871 52,13748   тыс.руб 

Средства на оплату труда 10,56 195,92   тыс.руб 

Затраты труда 813,83 чел.-ч. 

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения 
№: 48 

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Строительство №138 март 2018 года 



№ 
п/п 

Шифр 
расценк
и и коды 
ресурсо

в 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
ед. изм., 

руб. 

Попра-
вочные 

коэффи- 
циенты 

Коэффи
-циенты 
зимних 

удорожа
-ний 

Всего 
затрат в 
базисно
м уровне 
цен, руб. 

Коэффици
-енты 

(индексы) 
пересчета

, нормы 
НР и СП 

ВСЕГО 
затрат в 
текущем 
уровне 

цен, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локальная смета:  

Раздел: Ремонт дорожного покрытия 
1 6.68-2-2 Ямочный ремонт однослойных 

асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 25 м2 

100 м2 1,92 
Объем: 1,92=192/100 

  ЗП 776,46 1 1 490,80 18,55 27 654,40 
  ЭМ 437,50 1 840,00 8,85 7 434,00 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 236,91 18,55 4 394,66 
  МР 237,02 1 455,08 3,56 1 620,08 
1,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 22,848 317,29 1 7 249,44 8,18 59 300,43 

  НР от ЗП % 140 2 087,12 118 32 632,19 
  СП от ЗП % 79 1 177,73 44 12 167,94 
  НР и СП от ЗПМ % 175 414,59 168 7 383,03 
    ЗТР чел-ч 71,3     1 136,90     

    Всего по позиции:         13 714,76 148 192,07 

2 6.68-2-3 Ямочный ремонт однослойных 
асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 70 мм при 
площади ремонта до 5 м2 

100 м2 2,463 
Объем: 2,463=246,3/100 

  ЗП 1 627,82 1 4 009,32 18,55 74 372,90 
  ЭМ 610,50 1 1 503,66 8,85 13 307,40 
  в т.ч. ЗПМ 172,18 1 424,08 18,55 7 866,67 



  МР 270,89 1 667,20 3,56 2 375,24 
2,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 40,8858 317,29 1 

12 
972,66 8,18 

106 
116,32 

  НР от ЗП % 140 5 613,05 118 87 760,02 
  СП от ЗП % 79 3 167,36 44 32 724,08 
  НР и СП от ЗПМ % 175 742,14 168 13 216,01 
    ЗТР чел-ч 143,8     1 354,18     

    Всего по позиции:         28 675,39 329 871,97 

3 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 52,6124 

  ЭМ 8,86 1 466,15 7,6 3 542,71 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 77,87 18,55 1 444,42 
    НР и СП от ЗПМ % 175       136,27 168 2 426,63 

    Всего по позиции:         602,42 5 969,34 

4 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮВАО) 1 Т 52,6124 

    ЭМ     27,91   1 1 468,41 8,22 12 070,35 

    Всего по позиции:         1 468,41 12 070,35 

5 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 52,6124 

    ЭМ     42,91   1 2 257,60 4,34 9 797,98 

    Всего по позиции:         2 257,60 9 797,98 

Подраздел: Кабельная траншея (40м*0,6*0,7) 



6 6.68-51-
4 

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0264 
Объем: 0,0264=2,64/100 

  ЗП 1 687,95 1 44,56 18,55 826,62 
  ЭМ 2 713,55 1 71,64 8,94 640,44 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 19,41 18,55 360,06 
  НР от ЗП % 80 35,65 72 595,17 
  СП от ЗП % 55 24,51 44 363,71 
  НР и СП от ЗПМ % 175 33,97 168 604,90 
    ЗТР чел-ч 155     1 4,09     

    Всего по позиции:         210,33 3 030,84 

7 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,036 
Объем: 0,036=3,6/100 

  ЗП 110,33 1 3,97 18,55 73,68 
  ЭМ 402,43 1 14,49 8,98 130,10 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 2,94 18,55 54,48 
  НР от ЗП % 80 3,18 72 53,05 
  СП от ЗП % 55 2,18 44 32,42 
  НР и СП от ЗПМ % 175 5,15 168 91,53 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,42     

    Всего по позиции:         28,97 380,78 

8 3.1-6-7 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0864 
Объем: 0,0864=8,64/100 

  ЗП 10,73 1 0,93 18,55 17,20 
  ЭМ 584,01 1 50,46 7,99 403,16 
  в т.ч. ЗПМ 103,48 1 8,94 18,55 165,85 
  НР от ЗП % 98 0,91 97 16,68 
  СП от ЗП % 77 0,72 54 9,29 
  НР и СП от ЗПМ % 175 15,65 168 278,63 



    ЗТР чел-ч 1,05     1 0,09     

    Всего по позиции:         68,67 724,96 

9 3.1-51-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0216 
Объем: 0,0216=2,16/100 

  ЗП 2 042,62 1 44,12 18,55 818,44 
  НР от ЗП % 105 46,33 89 728,41 
  СП от ЗП % 77 33,97 44 360,11 
    ЗТР чел-ч 192,7     1 4,16     

    Всего по позиции:         124,42 1 906,96 

10 15.1-29-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 29 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т ( 
ЮВАО) 1 м3 10,8 

    ЭМ     45,37   1 490,00 8,33 4 081,67 

    Всего по позиции:         490,00 4 081,67 

11 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 15,12 

    ЭМ     43,28   1 654,39 2,22 1 452,75 

    Всего по позиции:         654,39 1 452,75 

12 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 11,376 

  ЭМ 8,86 1 100,79 7,6 766,01 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 16,84 18,55 312,32 
    НР и СП от ЗПМ % 175       29,47 168 524,70 

    Всего по позиции:         130,26 1 290,71 



13 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮВАО) 1 Т 11,376 

    ЭМ     27,91   1 317,50 8,22 2 609,88 

    Всего по позиции:         317,50 2 609,88 

14 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 11,376 

    ЭМ     42,91   1 488,14 4,34 2 118,55 

    Всего по позиции:         488,14 2 118,55 

15 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного (прим. 
постель) 

10 м3 
основания 0,24 

Объем: 0,24=2,4/10 
  ЗП 109,14 1 26,19 18,55 485,89 
  ЭМ 23,36 1 5,61 7,55 42,33 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 1,30 18,55 24,09 
15,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 2,64 104,99 1 277,17 6,03 1 671,36 

  НР от ЗП % 133 34,83 112 544,20 
  СП от ЗП % 113 29,59 57 276,96 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,28 168 40,47 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 2,45     

    Всего по позиции:         375,67 3 061,21 

16 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,09 
  ЗП 1 486,94 1 133,82 18,55 2 482,45 



  МР 44,38 1 3,99 5,23 20,89 
16,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 90 9,28 1 835,20 3,9 3 257,28 

  НР от ЗП % 112 149,88 95 2 358,33 
  СП от ЗП % 70 93,67 44 1 092,28 
    ЗТР чел-ч 133     1 11,97     

    Всего по позиции:         1 216,56 9 211,23 

17 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка ( обратная 
засыпка) 100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле) 0,0816 

Объем: 0,0816=8,16/100 
  ЗП 151,49 1 12,36 18,55 229,31 
  ЭМ 676,47 1 55,20 8,65 477,48 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 9,71 18,55 180,20 
  МР 35,35 1 2,88 4,24 12,23 
17,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 8,976 104,99 1 942,39 6,03 5 682,61 

  НР от ЗП % 161 19,90 138 316,45 
  СП от ЗП % 107 13,23 58 133,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 16,99 168 302,74 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 1,18     

    Всего по позиции:         1 062,95 7 153,82 

19 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,036 
Объем: 0,036=3,6/100 



  ЗП 227,23 1 8,18 18,55 151,74 
  ЭМ 3 024,67 1 108,89 11,51 1 253,30 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 22,76 18,55 422,18 
  МР 49,49 1 1,78 4,24 7,55 
19,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 4,536 160,62 1 728,57 12,73 9 274,73 

  НР от ЗП % 161 13,17 138 209,40 
  СП от ЗП % 107 8,75 58 88,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 39,83 168 709,26 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,78     

    Всего по позиции:         909,17 11 693,99 

20 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,24 

Объем: 0,24=24/100 
  ЗП 52,17 1 12,52 18,55 232,26 
  ЭМ 419,23 1 100,62 9,19 924,65 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 18,29 18,55 339,33 
  МР 57,83 1 13,88 8,91 123,66 
20,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 2,2992 305,75 1 702,98 8,4 5 905,04 

  НР от ЗП % 161 20,16 138 320,52 
  СП от ЗП % 107 13,40 58 134,71 
  НР и СП от ЗПМ % 175 32,01 168 570,07 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,03     

    Всего по позиции:         895,57 8 210,91 

21 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,24 

Объем: 0,24=24/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 3,33 18,55 61,70 
  ЭМ 17,35 )*2 1 8,33 8,17 68,04 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 1,71 18,55 31,79 



21,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,152 305,75 к нр )*2 1 352,22 8,4 2 958,68 

  НР от ЗП % 161 5,36 138 85,15 
  СП от ЗП % 107 3,56 58 35,79 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,99 168 53,41 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,25     

    Всего по позиции:         375,79 3 262,77 

22 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,24 

Объем: 0,24=24/100 
  ЗП 52,17 1 12,52 18,55 232,26 
  ЭМ 419,23 1 100,62 9,19 924,65 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 18,29 18,55 339,33 
  МР 57,83 1 13,88 8,91 123,66 
22,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 2,3184 317,29 1 735,61 8,18 6 017,25 

  НР от ЗП % 161 20,16 138 320,52 
  СП от ЗП % 107 13,40 58 134,71 
  НР и СП от ЗПМ % 175 32,01 168 570,07 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,03     

    Всего по позиции:         928,20 8 323,12 

23 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,24 

Объем: 0,24=24/100 
  ЗП 6,93 1 1,66 18,55 30,85 
  ЭМ 17,35 1 4,16 8,17 34,02 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,86 18,55 15,89 
23,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,5808 317,29 1 184,28 8,18 1 507,43 

  НР от ЗП % 161 2,67 138 42,57 



  СП от ЗП % 107 1,78 58 17,89 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,51 168 26,70 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,13     

    Всего по позиции:         196,06 1 659,46 

Итого по подразделу: Кабельная траншея (40м*0,6*0,7) 8 472,65 70 173,61 

Итого по разделу: Ремонт дорожного покрытия 55 191,23 576 075,32 

Раздел: Установка ИДН 
24 3.27-

106-4 
Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
средней части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 5,4 

  ЗП 56,37 1 304,40 18,55 5 646,58 
  ЭМ 5,56 1 30,02 4,49 134,81 
  в т.ч. ЗПМ 0,37 1 2,00 18,55 37,06 
  МР 1 024,20 1 5 530,68 2,62 14 490,38 
24,
1 

1.1-1-
2874 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, средний 
элемент, размеры 900х500 мм шт. 12 1 157,69 1 

13 
892,28 2 27 784,56 

  НР от ЗП % 161 490,08 138 7 792,28 
  СП от ЗП % 107 325,71 58 3 275,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,50 168 62,26 
    ЗТР чел-ч 4,2     1 22,68     

    Всего по позиции:         20 576,67 59 185,89 

25 3.27-
106-5 

Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
концевой части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 0,9 

  ЗП 69,03 1 62,13 18,55 1 152,46 



  ЭМ 6,65 1 5,99 4,79 28,67 
  в т.ч. ЗПМ 0,51 1 0,46 18,55 8,51 
  МР 1 153,05 1 1 037,75 2,57 2 667,00 
25,
1 

1.1-1-
2875 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, концевой 
элемент, размеры 900х250 мм шт. 4 950,70 1 3 802,80 1,39 5 285,89 

  НР от ЗП % 161 100,03 138 1 590,39 
  СП от ЗП % 107 66,48 58 668,43 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,30 
    ЗТР чел-ч 5,32     1 4,79     

    Всего по позиции:         5 075,99 11 407,14 

Итого по разделу: Установка ИДН 25 652,66 70 593,03 

Раздел: Прокладка труб в фундамент ЖБ 
26 3.34-18-

1 
Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,045 
  ЗП 1 486,94 1 66,91 18,55 1 241,22 
  МР 44,38 1 2,00 5,23 10,44 
26,
1 

1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, 
негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 32 мм м 45 7,28 1 327,60 7,34 2 404,58 

  НР от ЗП % 112 74,94 95 1 179,16 
  СП от ЗП % 70 46,84 44 546,14 
    ЗТР чел-ч 133     1 5,99     

    Всего по позиции:         518,29 5 381,54 

Подраздел: Индукционная петля 
27 6.69-5-

13 
Пробивка борозд в 
железобетонных конструкциях 
полов, стен, площадь сечения до 
20 см2 100 м борозд 0,28 



Объем: 0,28=28/100 
  ЗП 298,26 1 83,51 18,55 1 549,16 
  ЭМ 462,85 1 129,60 9,22 1 194,89 
  в т.ч. ЗПМ 134,08 1 37,54 18,55 696,41 
  НР от ЗП % 91 75,99 77 1 192,85 
  СП от ЗП % 70 58,46 44 681,63 
  НР и СП от ЗПМ % 175 65,70 168 1 169,97 
    ЗТР чел-ч 24,19     1 6,77     

    Всего по позиции:         413,26 5 788,50 

28 6.68-22-
1 

Заделка трещин в 
асфальтобетонных покрытиях 
вручную битумом с очисткой 
трещин и засыпкой поверхности 
песком с уплотнением 100 м трещин 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 78,44 1 21,96 18,55 407,42 
  ЭМ 87,22 1 24,42 7,63 186,34 
  в т.ч. ЗПМ 19,88 1 5,57 18,55 103,26 
  МР 5,25 1 1,47 6,03 8,86 
28,
1 

1.1-1-46 Битумы нефтяные, дорожные 
жидкие, марка МГ, СГ т 0,0252 3 501,78 1 88,24 4,22 372,39 

  НР от ЗП % 140 30,74 118 480,76 
  СП от ЗП % 79 17,35 44 179,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,75 168 173,48 
    ЗТР чел-ч 7,4     1 2,07     

    Всего по позиции:         193,93 1 808,51 

29 4.8-73-1 Кабели до 35 кВ в готовых 
траншеях без покрытий, кабель 
массой до 1 кг 100 М КАБЕЛЯ 1,3 
Объем: 1,3=130/100 

  ЗП 145,49 1 189,14 18,55 3 508,49 
  ЭМ 336,77 1 437,80 7,53 3 296,64 
  в т.ч. ЗПМ 54,25 1 70,53 18,55 1 308,24 
  МР 24,99 1 32,49 5,23 169,91 



29,
1 

1.23-13-
145 

Провода силовые гибкие с 
изоляцией и оболочкой из 
кремнийорганической резины с 
оплеткой из стекловолокна, 
напряжение 660 В, марка РКГМ, 
сечение жилы 1,5 мм2 км 0,13 5 979,70 1 777,36 2,44 1 896,76 

  НР от ЗП % 112 211,84 95 3 333,07 
  СП от ЗП % 70 132,40 46 1 613,91 
  НР и СП от ЗПМ % 175 123,43 168 2 197,84 
    ЗТР чел-ч 11,8     1 15,34     

    Всего по позиции:         1 904,46 16 016,62 

Итого по подразделу: Индукционная петля 2 511,65 23 613,63 

Итого по разделу: Прокладка труб в фундамент ЖБ 3 029,94 28 995,17 

Раздел: ЭОМ 
30 4.8-175-

3 
Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 16 мм2 100 м 1,55 
Объем: 1,55=155/100 

  ЗП 88,90 1 137,80 18,55 2 556,10 
  ЭМ 3,39 1 5,25 8,47 44,51 
  в т.ч. ЗПМ 0,79 1 1,22 18,55 22,71 
  МР 15,19 1 23,54 5,23 123,14 
30,
1 

1.23-8-
47 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 660 В, 
марка ВБШв, число жил и 
сечение 3х4+1х2,5 мм2 км 0,155 

21 
449,40 1 3 324,66 4,67 15 526,15 

  НР от ЗП % 112 154,34 95 2 428,30 
  СП от ЗП % 70 96,46 46 1 175,81 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,14 168 38,15 
    ЗТР чел-ч 7,21     1 11,18     

    Всего по позиции:         3 744,19 21 892,16 



31 4.8-175-
1 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 2,5 мм2 100 м 4,85 
Объем: 4,85=485/100 

  ЗП 63,50 1 307,98 18,55 5 712,94 
  ЭМ 0,85 1 4,12 8,49 35,00 
  в т.ч. ЗПМ 0,20 1 0,97 18,55 17,99 
  МР 6,37 1 30,89 5,23 161,58 
31,
1 

1.23-4-
337 

Кабели магистральные (витая 
пара) неэкранированные 
одножильные, категория 5е 
Enhanced, производство фирмы 
"AESP", тип UTP, число 
элементов и диаметр жилы 
4х2х0,51 мм (AWG 24) км 0,485 4 941,13 1 2 396,45 4,51 10 807,98 

  НР от ЗП % 112 344,94 95 5 427,29 
  СП от ЗП % 70 215,59 46 2 627,95 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,70 168 30,22 
    ЗТР чел-ч 5,15     1 24,98     

    Всего по позиции:         3 301,67 24 802,96 

32 4.8-218-
1 
Поправка
: ТСН-
2001.4-8. 
о3. р3. 
п.6  
Поправка
: ТСН-
2001.4-8. 
о3. р3. 
п.6 

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические, автомат одно-
,двух-,трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток до 
25 А 

1  ШТ. 5 
  ЗП 16,74 )*0,8 1 66,96 18,55 1 242,11 
  ЭМ 4,93 )*0,8 1 19,72 6,29 124,04 
  в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1 1,32 18,55 24,49 
  МР 15,47 1 77,35 5,23 404,54 



32,
1 

1.21-5-
32 

Выключатели автоматические 
однополюсные, на ток до 25 А, 
тип А63-МГ, А63-М шт. 5 35,03 1 175,15 17,37 3 042,36 

  НР от ЗП % 112 75,00 95 1 180,00 
  СП от ЗП % 70 46,87 46 571,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 168 41,14 
    ЗТР чел-ч 1,34   )*0,8 1 5,36     

    Всего по позиции:         463,36 6 605,56 

Итого по разделу: ЭОМ 7 509,22 53 300,68 

Раздел: Установка дорожных знаков 
33 3.27-71-

1 
Установка дорожных знаков на 
металлических стойках 100 знаков 0,13 
Объем: 0,13=13/100 

  ЗП 3 330,07 1 432,91 18,55 8 030,46 
  ЭМ 1 115,29 1 144,99 9,91 1 436,83 
  в т.ч. ЗПМ 247,94 1 32,23 18,55 597,91 
  МР 1 181,68 1 153,62 3,43 526,91 
33,
1 

1.7-13-
100 

Стойки из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм, длина 3 м шт. 13 574,45 1 7 467,85 2,56 19 117,70 

33,
2 

1.7-13-
101 

Хомуты из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм шт. 13 47,28 1 614,64 1,2 737,57 

  НР от ЗП % 105 454,56 89 7 147,11 
  СП от ЗП % 77 333,34 44 3 533,40 
  НР и СП от ЗПМ % 175 56,40 168 1 004,49 
    ЗТР чел-ч 297,86     1 38,72     

    Всего по позиции:         9 658,31 41 534,47 

34 1.7-13-4 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
круглой формы, диаметр 600 мм шт. 6 479,07   1 2 874,42 1,41 4 052,93 

    Всего по позиции:         2 874,42 4 052,93 



35 1.7-13-7 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
квадратной формы, со сторонами 
размером 600 мм шт. 2 472,77   1 945,54 1,43 1 352,12 

    Всего по позиции:         945,54 1 352,12 

36 1.7-13-
12 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 1050х700 
мм шт. 2 849,72   1 1 699,44 1,45 2 464,19 

    Всего по позиции:         1 699,44 2 464,19 

37 1.7-13-
16 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 300х600 мм шт. 3 312,87   1 938,61 1,25 1 173,26 

    Всего по позиции:         938,61 1 173,26 

38 3.27-72-
1 

Установка дополнительных 
щитков 100 знаков 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 841,11 1 25,23 18,55 468,08 
  МР 4 728,00 1 141,84 1,2 170,21 
38,
1 

1.7-13-2 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
треугольной формы, со 
сторонами размером 
700х700х700 мм шт. 1 479,07 1 479,07 1,2 574,88 

38,
2 

1.7-13-
10 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
восьмигранной формы, размер 
700 мм шт. 1 546,21 1 546,21 1,59 868,47 



38,
3 

1.7-13-7 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
квадратной формы, со сторонами 
размером 600 мм шт. 1 472,77 1 472,77 1,43 676,06 

  НР от ЗП % 105 26,49 89 416,59 
  СП от ЗП % 77 19,43 44 205,96 
    ЗТР чел-ч 69     1 2,07     

    Всего по позиции:         1 711,04 3 380,25 

Подраздел: Ограждение 
39 6.68-73-

2 
Установка секций 
металлического ограждения 
газонов из профилированной 
трубы, масса секции до 10 кг 

1 м2 122,5 
  ЗП 1,49 1 182,53 18,55 3 385,84 
  ЭМ 1,65 1 202,13 6,68 1 350,20 
  в т.ч. ЗПМ 0,19 1 23,28 18,55 431,75 
  МР 0,22 1 26,95 11,77 317,20 
39,
1 

1.7-9-8 Ограждение газонное из 
металлической профильной 
трубы 20х20х1,5 мм м2 122,5 358,54 1 

43 
921,15 1,77 77 740,44 

  НР от ЗП % 156 284,75 95 3 216,55 
  СП от ЗП % 84 153,33 44 1 489,77 
  НР и СП от ЗПМ % 175 40,74 168 725,34 
    ЗТР чел-ч 0,12     1 14,70     

    Всего по позиции:         44 811,58 88 225,34 

40 6.68-72-
2 

Установка стоек металлического 
ограждения газонов из трубы, 
масса стоек до 5 кг 10 шт. 12,5 
Объем: 12,5=125/10 

  ЗП 65,75 1 821,88 18,55 15 245,78 
  ЭМ 1,54 1 19,25 7,53 144,95 
  в т.ч. ЗПМ 0,29 1 3,63 18,55 67,24 
  МР 67,53 1 844,13 8,67 7 318,56 



40,
1 

1.7-9-9 Столбик для ограды газонной из 
трубы профильной 40х40 мм, 
высота 1000 мм шт. 125 33,93 1 4 241,25 4,01 17 007,41 

  НР от ЗП % 156 1 282,13 95 14 483,49 
  СП от ЗП % 84 690,38 44 6 708,14 
  НР и СП от ЗПМ % 175 6,35 168 112,96 
    ЗТР чел-ч 6,22     1 77,75     

    Всего по позиции:         7 905,37 61 021,29 

Итого по подразделу: Ограждение 52 716,95 149 246,63 

Итого по разделу: Установка дорожных знаков 70 544,31 203 203,85 

Раздел: МАФ 
41 3.27-54-

1 
Установка столбиков сигнальных 
железобетонных 100 

КОЛОДЦЕВ 0,15 
Объем: 0,15=15/100 

  ЗП 715,52 1 107,33 18,55 1 990,93 
  ЭМ 1 409,37 1 211,41 7,54 1 594,00 
  в т.ч. ЗПМ 349,06 1 52,36 18,55 971,26 
  МР 313,55 1 47,03 4,96 233,28 
  НР от ЗП % 105 112,70 89 1 771,93 
  СП от ЗП % 77 82,64 44 876,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 91,63 168 1 631,72 
    ЗТР чел-ч 64     1 9,60     

    Всего по позиции:         652,74 8 097,87 

42 1.7-7-
342 

Урна типа У-1.1, 
опрокидывающаяся 
металлическая круглая на опоре 
из стальной трубы, окрашена 
порошковыми красками шт. 1 570,44   1 570,44 4,1 2 338,80 

    Всего по позиции:         570,44 2 338,80 



43 2.1-18-
23 

Автомобили бортовые с 
манипулятором 
грузоподъемностью до 6 т маш.-ч. 8 

  ЭМ 64,89 1 519,12 7,31 3 794,77 
  в т.ч. ЗПМ 7,74 1 61,92 18,55 1 148,62 
    НР и СП от ЗПМ % 175       108,36 168 1 929,68 

    Всего по позиции:         627,48 5 724,45 

Итого по разделу: МАФ 1 850,66 16 161,12 

Раздел: Основание под оборудование 
44 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,00196 
Объем: 0,00196=0,196/100 

  ЗП 1 687,95 1 3,31 18,55 61,37 
  ЭМ 2 713,55 1 5,32 8,94 47,55 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 1,44 18,55 26,73 
  НР от ЗП % 80 2,65 72 44,19 
  СП от ЗП % 55 1,82 44 27,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,52 168 44,91 
    ЗТР чел-ч 155     1 0,30     

    Всего по позиции:         15,62 225,02 

45 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,00294 
Объем: 0,00294=0,294/100 

  ЗП 110,33 1 0,32 18,55 6,02 
  ЭМ 402,43 1 1,18 8,98 10,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 0,24 18,55 4,45 
  НР от ЗП % 80 0,26 72 4,33 
  СП от ЗП % 55 0,18 44 2,65 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 168 7,48 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,03     

    Всего по позиции:         2,36 31,10 



46 3.1-50-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях шириной более 2 м и 
котлованах площадью сечения 
до 5 м2 с глубиной траншей и 
котлованов до 2 м группа грунтов 
1-3 100 м3 грунта 0,00098 
Объем: 0,00098=0,098/100 

  ЗП 3 021,52 1 2,96 18,55 54,93 
  НР от ЗП % 105 3,11 89 48,89 
  СП от ЗП % 77 2,28 44 24,17 
    ЗТР чел-ч 272,7     1 0,27     

    Всего по позиции:         8,35 127,99 

47 3.8-1-1 Устройство песчаного основания 
под фундаменты 

1 м3 
основания 0,196 

  ЗП 8,12 1 1,59 18,55 29,52 
  ЭМ 15,17 1 2,97 8,79 26,14 
  в т.ч. ЗПМ 3,78 1 0,74 18,55 13,74 
  МР 1,06 1 0,21 4,25 0,88 
47,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 0,2156 104,99 1 22,64 6,03 136,49 

  НР от ЗП % 105 1,67 89 26,27 
  СП от ЗП % 77 1,22 44 12,99 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 168 23,08 
    ЗТР чел-ч 0,78     1 0,15     

    Всего по позиции:         31,60 255,37 

48 3.6-2-4 Устройство фундаментов общего 
назначения железобетонных под 
оборудование объемом до 5 м3 100 м3 в деле 0,019 
Объем: 0,019=1,9/100 

  ЗП 4 487,40 1 85,26 18,55 1 581,58 
  ЭМ 249,58 1 4,74 7,22 34,24 
  в т.ч. ЗПМ 48,13 1 0,91 18,55 16,96 
  МР 5 900,34 1 112,11 4,35 487,66 



48,
1 

1.3-4-4 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, углеродистая 
сталь общего назначения и 
арматурная сталь гладкая, класс 
А-I, диаметр 12-14 мм т 0,019 5 681,92 1 107,96 6,1 658,53 

48,
2 

1.3-1-41 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона на гранитном щебне, 
класс прочности В25 (М350); П3, 
фракция 5-20, F150, W6 

м3 1,9285 745,24 1 1 437,20 5,43 7 803,97 
48,
3 

1.3-4-22 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, арматурная 
сталь периодического профиля, 
класс А-III, диаметр 12-14 мм 

т 
0,01598

4 5 752,41 1 91,95 6,02 553,52 
  НР от ЗП % 98 83,55 97 1 534,13 
  СП от ЗП % 70 59,68 70 1 107,11 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 168 28,49 
    ЗТР чел-ч 405     1 7,70     

    Всего по позиции:         1 984,04 13 789,23 

49 3.13-8-5 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
компаундом ЭД-20 - 
грунтовочный слой 

100 м2 0,205 
Объем: 0,205=20,5/100 

  ЗП 119,72 1 24,54 18,55 455,27 
  ЭМ 22,38 1 4,59 5,43 24,91 
  в т.ч. ЗПМ 2,22 1 0,46 18,55 8,44 
  МР 165,30 1 33,89 8,35 282,95 
49,
1 

1.1-1-
1046 

Смола эпоксидная, марка ЭД-20 
кг 4,264 43,21 1 184,25 4,68 862,28 

49,
2 

1.1-1-
998 

Растворители универсальные 
№645-650 т 

0,00102
3 

13 
609,41 1 13,92 3,4 47,34 

  НР от ЗП % 105 25,77 89 405,19 
  СП от ЗП % 77 18,90 44 200,32 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,18 
    ЗТР чел-ч 9,07     1 1,86     



    Всего по позиции:         306,67 2 292,44 

50 3.13-10-
3 

Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей 
эмалью ЭП-773 100 м2 0,205 
Объем: 0,205=20,5/100 

  ЗП 38,79 1 7,95 18,55 147,51 
  ЭМ 12,75 1 2,61 5,37 14,04 
  в т.ч. ЗПМ 1,23 1 0,25 18,55 4,68 
  МР 51,81 1 10,62 2,82 29,95 
50,
1 

1.1-1-
1701 

Эмаль дорожная, марка ЭП-5155, 
белая т 0,00205 8 170,57 1 16,75 9,38 157,11 

  НР от ЗП % 105 8,35 89 131,28 
  СП от ЗП % 77 6,12 44 64,90 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,44 168 7,86 
    ЗТР чел-ч 3,26     1 0,67     

    Всего по позиции:         52,84 552,65 

Итого по разделу: Основание под оборудование 2 401,48 17 273,80 

Раздел: Траншея под информационное табло 
51 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0198 
Объем: 0,0198=1,98/100 

  ЗП 1 687,95 1 33,42 18,55 619,97 
  ЭМ 2 713,55 1 53,73 8,94 480,33 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 14,56 18,55 270,04 
  НР от ЗП % 80 26,74 72 446,38 
  СП от ЗП % 55 18,38 44 272,79 
  НР и СП от ЗПМ % 175 25,48 168 453,67 
    ЗТР чел-ч 155     1 3,07     

    Всего по позиции:         157,75 2 273,14 

52 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,027 



Объем: 0,027=2,7/100 
  ЗП 110,33 1 2,98 18,55 55,26 
  ЭМ 402,43 1 10,87 8,98 97,57 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 2,20 18,55 40,86 
  НР от ЗП % 80 2,38 72 39,79 
  СП от ЗП % 55 1,64 44 24,31 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,85 168 68,64 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,32     

    Всего по позиции:         21,72 285,57 

53 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0828 
Объем: 0,0828=8,28/100 

  ЗП 7,36 1 0,61 18,55 11,30 
  ЭМ 508,34 1 42,09 8,13 342,20 
  в т.ч. ЗПМ 86,20 1 7,14 18,55 132,40 
  НР от ЗП % 98 0,60 97 10,96 
  СП от ЗП % 77 0,47 54 6,10 
  НР и СП от ЗПМ % 175 12,50 168 222,43 
    ЗТР чел-ч 0,72     1 0,06     

    Всего по позиции:         56,27 592,99 

54 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 8,532 

  ЭМ 8,86 1 75,59 7,6 574,51 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 12,63 18,55 234,24 
    НР и СП от ЗПМ % 175       22,10 168 393,52 

    Всего по позиции:         97,69 968,03 

55 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 8,532 

    ЭМ     25,17   1 214,75 8,22 1 765,25 



    Всего по позиции:         214,75 1 765,25 

56 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 8,532 

    ЭМ     42,91   1 366,11 4,34 1 588,91 

    Всего по позиции:         366,11 1 588,91 

57 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 11,592 

    ЭМ     43,28   1 501,70 2,22 1 113,78 

    Всего по позиции:         501,70 1 113,78 

58 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного 

10 м3 
основания 0,18 

Объем: 0,18=1,8/10 
  ЗП 109,14 1 19,65 18,55 364,42 
  ЭМ 23,36 1 4,20 7,55 31,75 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 0,97 18,55 18,06 
58,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 1,98 104,99 1 207,88 6,03 1 253,52 

  НР от ЗП % 133 26,13 112 408,15 
  СП от ЗП % 113 22,20 57 207,72 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,70 168 30,34 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 1,84     

    Всего по позиции:         281,76 2 295,90 



59 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,06 
  ЗП 1 486,94 1 89,22 18,55 1 654,96 
  МР 44,38 1 2,66 5,23 13,93 
59,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 60 9,28 1 556,80 3,9 2 171,52 

  НР от ЗП % 112 99,93 95 1 572,21 
  СП от ЗП % 70 62,45 44 728,18 
    ЗТР чел-ч 133     1 7,98     

    Всего по позиции:         811,06 6 140,80 

60 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка ( обратная 
засыпка) 100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле) 0,0648 

Объем: 0,0648=6,48/100 
  ЗП 151,49 1 9,82 18,55 182,10 
  ЭМ 676,47 1 43,84 8,65 379,17 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 7,71 18,55 143,10 
  МР 35,35 1 2,29 4,24 9,71 
60,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 7,128 104,99 1 748,37 6,03 4 512,66 

  НР от ЗП % 161 15,81 138 251,30 
  СП от ЗП % 107 10,51 58 105,62 
  НР и СП от ЗПМ % 175 13,49 168 240,41 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 0,93     

    Всего по позиции:         844,13 5 680,97 



62 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,027 
Объем: 0,027=2,7/100 

  ЗП 227,23 1 6,14 18,55 113,81 
  ЭМ 3 024,67 1 81,67 11,51 939,98 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 17,07 18,55 316,64 
  МР 49,49 1 1,34 4,24 5,67 
62,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 3,402 160,62 1 546,43 12,73 6 956,04 

  НР от ЗП % 161 9,89 138 157,06 
  СП от ЗП % 107 6,57 58 66,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 29,87 168 531,96 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,58     

    Всего по позиции:         681,91 8 770,53 

63 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,18 

Объем: 0,18=18/100 
  ЗП 52,17 1 9,39 18,55 174,20 
  ЭМ 419,23 1 75,46 9,19 693,49 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 13,72 18,55 254,50 
  МР 57,83 1 10,41 8,91 92,75 
63,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,7244 305,75 1 527,24 8,4 4 428,78 

  НР от ЗП % 161 15,12 138 240,40 
  СП от ЗП % 107 10,05 58 101,04 
  НР и СП от ЗПМ % 175 24,01 168 427,56 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,77     

    Всего по позиции:         671,68 6 158,22 



64 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,18 

Объем: 0,18=18/100 
  ЗП 6,93 *2 1 2,49 18,55 46,28 
  ЭМ 17,35 *2 1 6,25 8,17 51,03 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 *2 1 1,29 18,55 23,84 
64,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,864 305,75 1 264,17 8,4 2 219,01 

  НР от ЗП % 161 4,01 138 63,87 
  СП от ЗП % 107 2,66 58 26,84 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,26 168 40,05 
    ЗТР чел-ч 0,53   *2 1 0,19     

    Всего по позиции:         281,84 2 447,08 

65 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,18 

Объем: 0,18=18/100 
  ЗП 52,17 1 9,39 18,55 174,20 
  ЭМ 419,23 1 75,46 9,19 693,49 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 13,72 18,55 254,50 
  МР 57,83 1 10,41 8,91 92,75 
65,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 1,7388 317,29 1 551,70 8,18 4 512,94 

  НР от ЗП % 161 15,12 138 240,40 
  СП от ЗП % 107 10,05 58 101,04 
  НР и СП от ЗПМ % 175 24,01 168 427,56 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,77     

    Всего по позиции:         696,14 6 242,38 

66 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,18 

Объем: 0,18=18/100 



  ЗП 6,93 1 1,25 18,55 23,14 
  ЭМ 17,35 1 3,12 8,17 25,51 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,64 18,55 11,92 
66,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,4356 317,29 1 138,21 8,18 1 130,57 

  НР от ЗП % 161 2,01 138 31,93 
  СП от ЗП % 107 1,34 58 13,42 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,12 168 20,03 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,10     

    Всего по позиции:         147,05 1 244,60 

Итого по разделу: Траншея под информационное табло 5 831,56 47 568,15 

Раздел: Пусконаладочные работы 
67 5.1-175-

1 
Кабели силовые напряжением до 
10 кВ испытание 5 

  ЗП 81,12 *0,8 1 324,48 18,55 6 019,10 
  НР от ЗП % 75 243,36 72 4 333,75 
  СП от ЗП % 70 227,14 44 2 648,40 
    ЗТР чел-ч 5,4   *0,8 1 21,60     

    Всего по позиции:         794,98 13 001,25 

68 5.1-154-
1 

Замер полного сопротивления 
цепи "фаза-нуль" токоприемник 5 

  ЗП 15,83 *0,8 1 63,32 18,55 1 174,59 
  НР от ЗП % 75 47,49 72 845,70 
  СП от ЗП % 70 44,32 44 516,82 
    ЗТР чел-ч 1   *0,8 1 4,00     

    Всего по позиции:         155,13 2 537,11 

Итого по разделу: Пусконаладочные работы 950,11 15 538,36 

Итого по локальной смете:  172 961,17 1 028 709,48 

Итого по смете: г. Москва, Ореховый бульвар, вл.22 172 961,17 1 028 709,48 



Всего 1 028 709,48 

НДС 18% 185 167,71 

Всего по смете 1 213 877,19 
 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО. 
(наименование стройки и/или объекта) 

Локальная смета №4 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ по адресу: г. Москва, Ореховый б-р, вл. 24. 
(наименование работ и затрат) 

Основание: чертежи №  

В 
базисно
м уровне 

цен 

В текущем 
уровне 

цен 

Сметная стоимость 
292,6973

3 
2 

215,74707   тыс.руб 

Строительные работы 
254,8023

6 
1 

648,24511   тыс.руб 
Работы по монтажу 
оборудования 7,87940 58,09977   тыс.руб 

Оборудование 0,00000 0,00000   тыс.руб 

Прочие работы и затраты 30,01557 171,40687   тыс.руб 

Средства на оплату труда 15,27 283,32   тыс.руб 

Затраты труда 1 051,65 чел.-ч. 

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения 
№: 48 

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Строительство №138 март 2018 года 

№ 
п/п 

Шифр 
расценк
и и коды 
ресурсо

в 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
ед. изм., 

руб. 

Попра-
вочные 

коэффи- 
циенты 

Коэффи
-циенты 
зимних 

удорожа
-ний 

Всего 
затрат в 
базисно
м уровне 
цен, руб. 

Коэффици
-енты 

(индексы) 
пересчета

, нормы 
НР и СП 

ВСЕГО 
затрат в 
текущем 
уровне 

цен, руб. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локальная смета:  

Раздел: Ремонт дорожного покрытия 
1 6.68-2-2 Ямочный ремонт однослойных 

асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 25 м2 

100 м2 3,516 
Объем: 3,516=351,6/100 

  ЗП 776,46 1 2 730,03 18,55 50 642,12 
  ЭМ 437,50 1 1 538,25 8,85 13 613,51 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 433,84 18,55 8 047,72 
  МР 237,02 1 833,36 3,56 2 966,77 
1,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 41,8404 317,29 1 

13 
275,54 8,18 

108 
593,92 

  НР от ЗП % 140 3 822,04 118 59 757,70 
  СП от ЗП % 79 2 156,72 44 22 282,53 
  НР и СП от ЗПМ % 175 759,22 168 13 520,17 
    ЗТР чел-ч 71,3     1 250,69     

    Всего по позиции:         25 115,16 271 376,72 

2 6.68-2-1 Ямочный ремонт однослойных 
асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 5 м2 

100 м2 2,344 
Объем: 2,344=234,4/100 

  ЗП 1 184,07 1 2 775,46 18,55 51 484,78 
  ЭМ 437,50 1 1 025,50 8,85 9 075,68 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 289,23 18,55 5 365,15 
  МР 237,02 1 555,57 3,56 1 977,85 
2,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 27,8936 317,29 1 8 850,36 8,18 72 395,95 

  НР от ЗП % 140 3 885,64 118 60 752,04 
  СП от ЗП % 79 2 192,61 44 22 653,30 



  НР и СП от ЗПМ % 175 506,15 168 9 013,45 
    ЗТР чел-ч 104,6     1 245,18     

    Всего по позиции:         19 791,29 227 353,05 

3 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 70,32 

  ЭМ 8,86 1 623,04 7,6 4 735,07 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 104,07 18,55 1 930,57 
    НР и СП от ЗПМ % 175       182,12 168 3 243,36 

    Всего по позиции:         805,16 7 978,43 

4 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮВАО) 1 Т 70,32 

    ЭМ     27,91   1 1 962,63 8,22 16 132,83 

    Всего по позиции:         1 962,63 16 132,83 

5 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 70,32 

    ЭМ     42,91   1 3 017,43 4,34 13 095,65 

    Всего по позиции:         3 017,43 13 095,65 

Подраздел: Кабельная траншея (50м*0,6*0,7) 
6 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,033 
Объем: 0,033=3,3/100 

  ЗП 1 687,95 1 55,70 18,55 1 033,28 
  ЭМ 2 713,55 1 89,55 8,94 800,55 



  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 24,26 18,55 450,07 
  НР от ЗП % 80 44,56 72 743,96 
  СП от ЗП % 55 30,64 44 454,64 
  НР и СП от ЗПМ % 175 42,46 168 756,12 
    ЗТР чел-ч 155     1 5,12     

    Всего по позиции:         262,91 3 788,55 

7 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,045 
Объем: 0,045=4,5/100 

  ЗП 110,33 1 4,96 18,55 92,10 
  ЭМ 402,43 1 18,11 8,98 162,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 3,67 18,55 68,10 
  НР от ЗП % 80 3,97 72 66,31 
  СП от ЗП % 55 2,73 44 40,52 
  НР и СП от ЗПМ % 175 6,42 168 114,41 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,53     

    Всего по позиции:         36,19 475,96 

8 3.1-6-7 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,108 
Объем: 0,108=10,8/100 

  ЗП 10,73 1 1,16 18,55 21,50 
  ЭМ 584,01 1 63,07 7,99 503,95 
  в т.ч. ЗПМ 103,48 1 11,18 18,55 207,31 
  НР от ЗП % 98 1,14 97 20,86 
  СП от ЗП % 77 0,89 54 11,61 
  НР и СП от ЗПМ % 175 19,57 168 348,28 
    ЗТР чел-ч 1,05     1 0,11     

    Всего по позиции:         85,83 906,20 

9 3.1-51-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,027 



Объем: 0,027=2,7/100 
  ЗП 2 042,62 1 55,15 18,55 1 023,05 
  НР от ЗП % 105 57,91 89 910,51 
  СП от ЗП % 77 42,47 44 450,14 
    ЗТР чел-ч 192,7     1 5,20     

    Всего по позиции:         155,53 2 383,70 

10 15.1-29-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 29 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
ЮВАО) 1 м3 13,5 

    ЭМ     45,37   1 612,50 8,33 5 102,08 

    Всего по позиции:         612,50 5 102,08 

11 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 18,9 

    ЭМ     43,28   1 817,99 2,22 1 815,94 

    Всего по позиции:         817,99 1 815,94 

12 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 14,22 

  ЭМ 8,86 1 125,99 7,6 957,52 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 21,05 18,55 390,40 
    НР и СП от ЗПМ % 175       36,84 168 655,87 

    Всего по позиции:         162,83 1 613,39 

13 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮВАО) 1 Т 14,22 

    ЭМ     27,91   1 396,88 8,22 3 262,36 

    Всего по позиции:         396,88 3 262,36 



14 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 14,22 

    ЭМ     42,91   1 610,18 4,34 2 648,18 

    Всего по позиции:         610,18 2 648,18 

15 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного (прим. 
постель) 

10 м3 
основания 0,3 

Объем: 0,3=3/10 
  ЗП 109,14 1 32,74 18,55 607,36 
  ЭМ 23,36 1 7,01 7,55 52,91 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 1,62 18,55 30,11 
15,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 3,3 104,99 1 346,47 6,03 2 089,20 

  НР от ЗП % 133 43,54 112 680,24 
  СП от ЗП % 113 37,00 57 346,20 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,84 168 50,58 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 3,06     

    Всего по позиции:         469,60 3 826,49 

16 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,07 
  ЗП 1 486,94 1 104,09 18,55 1 930,79 
  МР 44,38 1 3,11 5,23 16,25 
16,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 70 9,28 1 649,60 3,9 2 533,44 

  НР от ЗП % 112 116,58 95 1 834,25 
  СП от ЗП % 70 72,86 44 849,55 



    ЗТР чел-ч 133     1 9,31     

    Всего по позиции:         946,24 7 164,28 

17 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка (обратная 
засыпка) 100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле) 0,132 

Объем: 0,132=13,2/100 
  ЗП 151,49 1 20,00 18,55 370,94 
  ЭМ 676,47 1 89,29 8,65 772,39 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 15,71 18,55 291,51 
  МР 35,35 1 4,67 4,24 19,78 
17,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 14,52 104,99 1 1 524,45 6,03 9 192,46 

  НР от ЗП % 161 32,20 138 511,90 
  СП от ЗП % 107 21,40 58 215,15 
  НР и СП от ЗПМ % 175 27,49 168 489,74 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 1,90     

    Всего по позиции:         1 719,50 11 572,36 

19 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,045 
Объем: 0,045=4,5/100 

  ЗП 227,23 1 10,23 18,55 189,68 
  ЭМ 3 024,67 1 136,11 11,51 1 566,63 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 28,45 18,55 527,73 
  МР 49,49 1 2,23 4,24 9,44 
19,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 5,67 160,62 1 910,72 12,73 11 593,41 



  НР от ЗП % 161 16,47 138 261,76 
  СП от ЗП % 107 10,95 58 110,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 49,79 168 886,59 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,97     

    Всего по позиции:         1 136,50 14 617,52 

20 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,3 

Объем: 0,3=30/100 
  ЗП 52,17 1 15,65 18,55 290,33 
  ЭМ 419,23 1 125,77 9,19 1 155,82 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 22,87 18,55 424,16 
  МР 57,83 1 17,35 8,91 154,58 
20,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 2,874 305,75 1 878,73 8,4 7 381,29 

  НР от ЗП % 161 25,20 138 400,66 
  СП от ЗП % 107 16,75 58 168,39 
  НР и СП от ЗПМ % 175 40,02 168 712,59 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,29     

    Всего по позиции:         1 119,47 10 263,66 

21 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,3 

Объем: 0,3=30/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 4,16 18,55 77,13 
  ЭМ 17,35 )*2 1 10,41 8,17 85,05 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 2,14 18,55 39,73 
21,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,44 305,75 к нр )*2 1 440,28 8,4 3 698,35 

  НР от ЗП % 161 6,70 138 106,44 
  СП от ЗП % 107 4,45 58 44,74 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,75 168 66,75 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,32     

    Всего по позиции:         469,75 4 078,46 



22 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,3 

Объем: 0,3=30/100 
  ЗП 52,17 1 15,65 18,55 290,33 
  ЭМ 419,23 1 125,77 9,19 1 155,82 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 22,87 18,55 424,16 
  МР 57,83 1 17,35 8,91 154,58 
22,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 2,898 317,29 1 919,51 8,18 7 521,56 

  НР от ЗП % 161 25,20 138 400,66 
  СП от ЗП % 107 16,75 58 168,39 
  НР и СП от ЗПМ % 175 40,02 168 712,59 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,29     

    Всего по позиции:         1 160,25 10 403,93 

23 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,3 

Объем: 0,3=30/100 
  ЗП 6,93 1 2,08 18,55 38,57 
  ЭМ 17,35 1 5,21 8,17 42,52 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 1,07 18,55 19,87 
23,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,726 317,29 1 230,35 8,18 1 884,28 

  НР от ЗП % 161 3,35 138 53,23 
  СП от ЗП % 107 2,23 58 22,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,87 168 33,38 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,16     

    Всего по позиции:         245,09 2 074,35 

Итого по подразделу: Кабельная траншея (50м*0,6*0,7) 10 407,24 85 997,41 



Итого по разделу: Ремонт дорожного покрытия 61 098,91 621 934,09 

Раздел: Установка ИДН 
24 3.27-

106-4 
Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
средней части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 5,4 

  ЗП 56,37 1 304,40 18,55 5 646,58 
  ЭМ 5,56 1 30,02 4,49 134,81 
  в т.ч. ЗПМ 0,37 1 2,00 18,55 37,06 
  МР 1 024,20 1 5 530,68 2,62 14 490,38 
24,
1 

1.1-1-
2874 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, средний 
элемент, размеры 900х500 мм шт. 12 1 157,69 1 

13 
892,28 2 27 784,56 

  НР от ЗП % 161 490,08 138 7 792,28 
  СП от ЗП % 107 325,71 58 3 275,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,50 168 62,26 
    ЗТР чел-ч 4,2     1 22,68     

    Всего по позиции:         20 576,67 59 185,89 

25 3.27-
106-5 

Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
концевой части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 0,9 

  ЗП 69,03 1 62,13 18,55 1 152,46 
  ЭМ 6,65 1 5,99 4,79 28,67 
  в т.ч. ЗПМ 0,51 1 0,46 18,55 8,51 
  МР 1 153,05 1 1 037,75 2,57 2 667,00 
25,
1 

1.1-1-
2875 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, концевой 
элемент, размеры 900х250 мм шт. 4 950,70 1 3 802,80 1,39 5 285,89 

  НР от ЗП % 161 100,03 138 1 590,39 
  СП от ЗП % 107 66,48 58 668,43 



  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,30 
    ЗТР чел-ч 5,32     1 4,79     

    Всего по позиции:         5 075,99 11 407,14 

Итого по разделу: Установка ИДН 25 652,66 70 593,03 

Раздел: Прокладка труб в фундамент ЖБ 
26 3.34-18-

1 
Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,03 
  ЗП 1 486,94 1 44,61 18,55 827,48 
  МР 44,38 1 1,33 5,23 6,96 
26,
1 

1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, 
негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 32 мм м 30 7,28 1 218,40 7,34 1 603,06 

  НР от ЗП % 112 49,96 95 786,11 
  СП от ЗП % 70 31,23 44 364,09 
    ЗТР чел-ч 133     1 3,99     

    Всего по позиции:         345,53 3 587,70 

Подраздел: Индукционная петля 
27 6.69-5-

13 
Пробивка борозд в 
железобетонных конструкциях 
полов, стен, площадь сечения до 
20 см2 100 м борозд 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 298,26 1 83,51 18,55 1 549,16 
  ЭМ 462,85 1 129,60 9,22 1 194,89 
  в т.ч. ЗПМ 134,08 1 37,54 18,55 696,41 
  НР от ЗП % 91 75,99 77 1 192,85 
  СП от ЗП % 70 58,46 44 681,63 
  НР и СП от ЗПМ % 175 65,70 168 1 169,97 
    ЗТР чел-ч 24,19     1 6,77     



    Всего по позиции:         413,26 5 788,50 

28 6.68-22-
1 

Заделка трещин в 
асфальтобетонных покрытиях 
вручную битумом с очисткой 
трещин и засыпкой поверхности 
песком с уплотнением 100 м трещин 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 78,44 1 21,96 18,55 407,42 
  ЭМ 87,22 1 24,42 7,63 186,34 
  в т.ч. ЗПМ 19,88 1 5,57 18,55 103,26 
  МР 5,25 1 1,47 6,03 8,86 
28,
1 

1.1-1-46 Битумы нефтяные, дорожные 
жидкие, марка МГ, СГ т 0,0252 3 501,78 1 88,24 4,22 372,39 

  НР от ЗП % 140 30,74 118 480,76 
  СП от ЗП % 79 17,35 44 179,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,75 168 173,48 
    ЗТР чел-ч 7,4     1 2,07     

    Всего по позиции:         193,93 1 808,51 

29 4.8-73-1 Кабели до 35 кВ в готовых 
траншеях без покрытий, кабель 
массой до 1 кг 100 М КАБЕЛЯ 1,3 
Объем: 1,3=130/100 

  ЗП 145,49 1 189,14 18,55 3 508,49 
  ЭМ 336,77 1 437,80 7,53 3 296,64 
  в т.ч. ЗПМ 54,25 1 70,53 18,55 1 308,24 
  МР 24,99 1 32,49 5,23 169,91 
29,
1 

1.23-13-
145 

Провода силовые гибкие с 
изоляцией и оболочкой из 
кремнийорганической резины с 
оплеткой из стекловолокна, 
напряжение 660 В, марка РКГМ, 
сечение жилы 1,5 мм2 км 0,13 5 979,70 1 777,36 2,44 1 896,76 

  НР от ЗП % 112 211,84 95 3 333,07 
  СП от ЗП % 70 132,40 46 1 613,91 
  НР и СП от ЗПМ % 175 123,43 168 2 197,84 
    ЗТР чел-ч 11,8     1 15,34     

    Всего по позиции:         1 904,46 16 016,62 



Итого по подразделу: Индукционная петля 2 511,65 23 613,63 

Итого по разделу: Прокладка труб в фундамент ЖБ 2 857,18 27 201,33 

Раздел: ЭОМ 
30 4.8-175-

3 
Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 16 мм2 100 м 1,32 
Объем: 1,32=132/100 

  ЗП 88,90 1 117,35 18,55 2 176,81 
  ЭМ 3,39 1 4,47 8,47 37,90 
  в т.ч. ЗПМ 0,79 1 1,04 18,55 19,34 
  МР 15,19 1 20,05 5,23 104,87 
30,
1 

1.23-8-
47 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 660 В, 
марка ВБШв, число жил и 
сечение 3х4+1х2,5 мм2 км 0,1 

21 
449,40 1 2 144,94 4,67 10 016,87 

30,
2 

1.23-8-
54 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 660 В, 
марка ВБШв, число жил и 
сечение 4х6 мм2 км 0,032 

28 
945,63 1 926,26 4,74 4 390,47 

  НР от ЗП % 112 131,43 95 2 067,97 
  СП от ЗП % 70 82,15 46 1 001,33 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,82 168 32,49 
    ЗТР чел-ч 7,21     1 9,52     

    Всего по позиции:         3 428,47 19 828,71 

31 4.8-175-
1 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 2,5 мм2 100 м 3,06 
Объем: 3,06=306/100 

  ЗП 63,50 1 194,31 18,55 3 604,45 



  ЭМ 0,85 1 2,60 8,49 22,08 
  в т.ч. ЗПМ 0,20 1 0,61 18,55 11,35 
  МР 6,37 1 19,49 5,23 101,94 
31,
1 

1.23-4-
337 

Кабели магистральные (витая 
пара) неэкранированные 
одножильные, категория 5е 
Enhanced, производство фирмы 
"AESP", тип UTP, число 
элементов и диаметр жилы 
4х2х0,51 мм (AWG 24) км 0,306 4 941,13 1 1 511,99 4,51 6 819,06 

  НР от ЗП % 112 217,63 95 3 424,23 
  СП от ЗП % 70 136,02 46 1 658,05 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,07 168 19,07 
    ЗТР чел-ч 5,15     1 15,76     

    Всего по позиции:         2 083,11 15 648,88 

32 4.8-218-
1 
Поправка
: ТСН-
2001.4-8. 
о3. р3. 
п.6 

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические, автомат одно-
,двух-,трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток до 
25 А 1  ШТ. 5 

  ЗП 16,74 )*0,8 1 66,96 18,55 1 242,11 
  ЭМ 4,93 )*0,8 1 19,72 6,29 124,04 
  в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1 1,32 18,55 24,49 
  МР 15,47 1 77,35 5,23 404,54 
32,
1 

1.21-5-
32 

Выключатели автоматические 
однополюсные, на ток до 25 А, 
тип А63-МГ, А63-М шт. 5 35,03 1 175,15 17,37 3 042,36 

  НР от ЗП % 112 75,00 95 1 180,00 
  СП от ЗП % 70 46,87 46 571,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 168 41,14 
    ЗТР чел-ч 1,34   )*0,8 1 5,36     

    Всего по позиции:         463,36 6 605,56 

Подраздел: Ремонт покрытий 



33 6.68-51-
4 

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,2695 
Объем: 0,2695=26,95/100 

  ЗП 1 687,95 1 454,90 18,55 8 438,44 
  ЭМ 2 713,55 1 731,30 8,94 6 537,84 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 198,14 18,55 3 675,58 
  НР от ЗП % 80 363,92 72 6 075,68 
  СП от ЗП % 55 250,20 44 3 712,91 
  НР и СП от ЗПМ % 175 346,75 168 6 174,97 
    ЗТР чел-ч 155     1 41,77     

    Всего по позиции:         2 147,07 30 939,84 

34 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,3675 
Объем: 0,3675=36,75/100 

  ЗП 110,33 1 40,55 18,55 752,13 
  ЭМ 402,43 1 147,89 8,98 1 328,08 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 29,98 18,55 556,14 
  НР от ЗП % 80 32,44 72 541,53 
  СП от ЗП % 55 22,30 44 330,94 
  НР и СП от ЗПМ % 175 52,47 168 934,32 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 4,30     

    Всего по позиции:         295,65 3 887,00 

35 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 1,127 
Объем: 1,127=112,7/100 

  ЗП 7,36 1 8,29 18,55 153,87 
  ЭМ 508,34 1 572,90 8,13 4 657,67 
  в т.ч. ЗПМ 86,20 1 97,15 18,55 1 802,08 
  НР от ЗП % 98 8,12 97 149,25 
  СП от ЗП % 77 6,38 54 83,09 
  НР и СП от ЗПМ % 175 170,01 168 3 027,49 



    ЗТР чел-ч 0,72     1 0,81     

    Всего по позиции:         765,70 8 071,37 

36 15.1-29-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 29 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮВАО) 1 м3 112,7 

    ЭМ     45,37   1 5 113,20 8,33 42 592,95 

    Всего по позиции:         5 113,20 42 592,95 

37 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 157,78 

    ЭМ     43,28   1 6 828,72 2,22 15 159,75 

    Всего по позиции:         6 828,72 15 159,75 

38 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 116,13 

  ЭМ 8,86 1 1 028,91 7,6 7 819,73 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 171,87 18,55 3 188,23 
    НР и СП от ЗПМ % 175       300,77 168 5 356,23 

    Всего по позиции:         1 329,68 13 175,96 

39 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮВАО) 1 Т 116,13 

    ЭМ     27,91   1 3 241,19 8,22 26 642,57 

    Всего по позиции:         3 241,19 26 642,57 



40 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 116,13 

    ЭМ     42,91   1 4 983,14 4,34 21 626,82 

    Всего по позиции:         4 983,14 21 626,82 

41 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка 
(прим.уплотнение послойно 0,2м) 100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле) 1,127 

Объем: 1,127=112,7/100 
  ЗП 151,49 1 170,73 18,55 3 167,03 
  ЭМ 676,47 1 762,38 8,65 6 594,60 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 134,17 18,55 2 488,84 
  МР 35,35 1 39,84 4,24 168,92 
41,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 123,97 104,99 1 

13 
015,61 6,03 78 484,13 

  НР от ЗП % 161 274,88 138 4 370,50 
  СП от ЗП % 107 182,68 58 1 836,88 
  НР и СП от ЗПМ % 175 234,80 168 4 181,25 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 16,23     

    Всего по позиции:         14 680,92 98 803,31 

42 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,3675 



Объем: 0,3675=36,75/100 
  ЗП 227,23 1 83,51 18,55 1 549,06 
  ЭМ 3 024,67 1 1 111,57 11,51 12 794,13 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 232,33 18,55 4 309,79 
  МР 49,49 1 18,19 4,24 77,12 
42,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 46,305 160,62 1 7 437,51 12,73 94 679,49 

  НР от ЗП % 161 134,45 138 2 137,70 
  СП от ЗП % 107 89,36 58 898,45 
  НР и СП от ЗПМ % 175 406,58 168 7 240,45 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 7,94     

    Всего по позиции:         9 281,17 119 376,40 

43 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 2,45 

Объем: 2,45=245/100 
  ЗП 52,17 1 127,82 18,55 2 371,00 
  ЭМ 419,23 1 1 027,11 9,19 9 439,17 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 186,74 18,55 3 464,01 
  МР 57,83 1 141,68 8,91 1 262,40 
43,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 23,471 305,75 1 7 176,26 8,4 60 280,57 

  НР от ЗП % 161 205,79 138 3 271,98 
  СП от ЗП % 107 136,77 58 1 375,18 
  НР и СП от ЗПМ % 175 326,80 168 5 819,54 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 10,51     

    Всего по позиции:         9 142,23 83 819,84 

44 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 2,45 

Объем: 2,45=245/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 33,96 18,55 629,90 
  ЭМ 17,35 )*2 1 85,02 8,17 694,57 



  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 17,49 18,55 324,50 
44,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 11,76 305,75 к нр )*2 1 3 595,62 8,4 30 203,21 

  НР от ЗП % 161 54,68 138 869,26 
  СП от ЗП % 107 36,34 58 365,34 
  НР и СП от ЗПМ % 175 30,61 168 545,16 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 2,60     

    Всего по позиции:         3 836,23 33 307,44 

45 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 2,45 

Объем: 2,45=245/100 
  ЗП 52,17 1 127,82 18,55 2 371,00 
  ЭМ 419,23 1 1 027,11 9,19 9 439,17 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 186,74 18,55 3 464,01 
  МР 57,83 1 141,68 8,91 1 262,40 
45,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 23,667 317,29 1 7 509,30 8,18 61 426,09 

  НР от ЗП % 161 205,79 138 3 271,98 
  СП от ЗП % 107 136,77 58 1 375,18 
  НР и СП от ЗПМ % 175 326,80 168 5 819,54 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 10,51     

    Всего по позиции:         9 475,27 84 965,36 

46 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 2,45 

Объем: 2,45=245/100 
  ЗП 6,93 1 16,98 18,55 314,95 
  ЭМ 17,35 1 42,51 8,17 347,29 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 8,75 18,55 162,25 
46,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 5,929 317,29 1 1 881,21 8,18 15 388,32 



  НР от ЗП % 161 27,34 138 434,63 
  СП от ЗП % 107 18,17 58 182,67 
  НР и СП от ЗПМ % 175 15,31 168 272,58 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 1,30     

    Всего по позиции:         2 001,52 16 940,44 

Итого по подразделу: Ремонт покрытий 73 121,69 599 309,05 

Итого по разделу: ЭОМ 79 096,63 641 392,20 

Раздел: Установка дорожных знаков 
47 3.27-71-

1 
Установка дорожных знаков на 
металлических стойках 100 знаков 0,13 
Объем: 0,13=13/100 

  ЗП 3 330,07 1 432,91 18,55 8 030,46 
  ЭМ 1 115,29 1 144,99 9,91 1 436,83 
  в т.ч. ЗПМ 247,94 1 32,23 18,55 597,91 
  МР 1 181,68 1 153,62 3,43 526,91 
47,
1 

1.7-13-
100 

Стойки из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм, длина 3 м шт. 13 574,45 1 7 467,85 2,56 19 117,70 

47,
2 

1.7-13-
101 

Хомуты из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм шт. 13 47,28 1 614,64 1,2 737,57 

  НР от ЗП % 105 454,56 89 7 147,11 
  СП от ЗП % 77 333,34 44 3 533,40 
  НР и СП от ЗПМ % 175 56,40 168 1 004,49 
    ЗТР чел-ч 297,86     1 38,72     

    Всего по позиции:         9 658,31 41 534,47 

48 1.7-13-4 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
круглой формы, диаметр 600 мм шт. 6 479,07   1 2 874,42 1,41 4 052,93 

    Всего по позиции:         2 874,42 4 052,93 



49 1.7-13-7 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
квадратной формы, со сторонами 
размером 600 мм шт. 3 472,77   1 1 418,31 1,43 2 028,18 

    Всего по позиции:         1 418,31 2 028,18 

50 1.7-13-
16 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 300х600 мм шт. 3 312,87   1 938,61 1,25 1 173,26 

    Всего по позиции:         938,61 1 173,26 

51 1.7-13-2 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
треугольной формы, со 
сторонами размером 
700х700х700 мм шт. 1 479,07   1 479,07 1,2 574,88 

    Всего по позиции:         479,07 574,88 

52 3.27-72-
1 

Установка дополнительных 
щитков 100 знаков 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 841,11 1 25,23 18,55 468,08 
  МР 4 728,00 1 141,84 1,2 170,21 
52,
1 

1.7-13-
10 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
восьмигранной формы, размер 
700 мм шт. 1 546,21 1 546,21 1,59 868,47 

  НР от ЗП % 105 26,49 89 416,59 
  СП от ЗП % 77 19,43 44 205,96 
    ЗТР чел-ч 69     1 2,07     

    Всего по позиции:         759,20 2 129,31 



53 1.7-13-
12 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 1050х700 
мм шт. 2 849,72   1 1 699,44 1,45 2 464,19 

    Всего по позиции:         1 699,44 2 464,19 

Подраздел: Ограждение 
54 3.27-

103-1 
Установка дорожных 
пешеходных ограждений высотой 
1 м, шаг стоек 2 м, из 
оцинкованных трубчатых 
профилей 100 м 1,75 
Объем: 1,75=175/100 

  ЗП 1 337,30 1 2 340,28 18,55 43 412,10 
  ЭМ 109,51 1 191,64 8,14 1 559,97 
  в т.ч. ЗПМ 30,33 1 53,08 18,55 984,59 
  МР 1 125,85 1 1 970,24 5,53 10 895,41 
54,
1 

1.7-13-
134 

Ограждения дорожные стальные 
оцинкованные, марка ОРУД, 
высота 1,5 м м 175 449,58 1 

78 
676,50 2,05 

161 
286,83 

  НР от ЗП % 161 3 767,85 138 59 908,70 
  СП от ЗП % 107 2 504,10 58 25 179,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 92,89 168 1 654,11 
    ЗТР чел-ч 106,31     1 186,04     

    Всего по позиции:         89 543,50 303 896,14 

Итого по подразделу: Ограждение 89 543,50 303 896,14 

Итого по разделу: Установка дорожных знаков 107 370,86 357 853,36 

Раздел: МАФ 
55 3.27-54-

1 
Установка столбиков сигнальных 
железобетонных 100 

КОЛОДЦЕВ 1 
Объем: 1=100/100 



  ЗП 715,52 1 715,52 18,55 13 272,90 
  ЭМ 1 409,37 1 1 409,37 7,54 10 626,65 
  в т.ч. ЗПМ 349,06 1 349,06 18,55 6 475,06 
  МР 313,55 1 313,55 4,96 1 555,21 
  НР от ЗП % 105 751,30 89 11 812,88 
  СП от ЗП % 77 550,95 44 5 840,08 
  НР и СП от ЗПМ % 175 610,86 168 10 878,10 
    ЗТР чел-ч 64     1 64,00     

    Всего по позиции:         4 351,55 53 985,82 

56 1.7-7-
342 

Урна типа У-1.1, 
опрокидывающаяся 
металлическая круглая на опоре 
из стальной трубы, окрашена 
порошковыми красками шт. 1 570,44   1 570,44 4,1 2 338,80 

    Всего по позиции:         570,44 2 338,80 

57 2.1-18-
23 

Автомобили бортовые с 
манипулятором 
грузоподъемностью до 6 т маш.-ч. 24 

  ЭМ 64,89 1 1 557,36 7,31 11 384,30 
  в т.ч. ЗПМ 7,74 1 185,76 18,55 3 445,85 
    НР и СП от ЗПМ % 175       325,08 168 5 789,03 

    Всего по позиции:         1 882,44 17 173,33 

Итого по разделу: МАФ 6 804,43 73 497,95 

Раздел: Основание под оборудование 
58 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,00196 
Объем: 0,00196=0,196/100 

  ЗП 1 687,95 1 3,31 18,55 61,37 
  ЭМ 2 713,55 1 5,32 8,94 47,55 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 1,44 18,55 26,73 
  НР от ЗП % 80 2,65 72 44,19 
  СП от ЗП % 55 1,82 44 27,00 



  НР и СП от ЗПМ % 175 2,52 168 44,91 
    ЗТР чел-ч 155     1 0,30     

    Всего по позиции:         15,62 225,02 

59 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,00294 
Объем: 0,00294=0,294/100 

  ЗП 110,33 1 0,32 18,55 6,02 
  ЭМ 402,43 1 1,18 8,98 10,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 0,24 18,55 4,45 
  НР от ЗП % 80 0,26 72 4,33 
  СП от ЗП % 55 0,18 44 2,65 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 168 7,48 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,03     

    Всего по позиции:         2,36 31,10 

60 3.1-50-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях шириной более 2 м и 
котлованах площадью сечения 
до 5 м2 с глубиной траншей и 
котлованов до 2 м группа грунтов 
1-3 100 м3 грунта 0,00098 
Объем: 0,00098=0,098/100 

  ЗП 3 021,52 1 2,96 18,55 54,93 
  НР от ЗП % 105 3,11 89 48,89 
  СП от ЗП % 77 2,28 44 24,17 
    ЗТР чел-ч 272,7     1 0,27     

    Всего по позиции:         8,35 127,99 

61 3.8-1-1 Устройство песчаного основания 
под фундаменты 

1 м3 
основания 0,196 

  ЗП 8,12 1 1,59 18,55 29,52 
  ЭМ 15,17 1 2,97 8,79 26,14 
  в т.ч. ЗПМ 3,78 1 0,74 18,55 13,74 
  МР 1,06 1 0,21 4,25 0,88 
61,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 0,2156 104,99 1 22,64 6,03 136,49 



  НР от ЗП % 105 1,67 89 26,27 
  СП от ЗП % 77 1,22 44 12,99 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 168 23,08 
    ЗТР чел-ч 0,78     1 0,15     

    Всего по позиции:         31,60 255,37 

62 3.6-2-4 Устройство фундаментов общего 
назначения железобетонных под 
оборудование объемом до 5 м3 100 м3 в деле 0,019 
Объем: 0,019=1,9/100 

  ЗП 4 487,40 1 85,26 18,55 1 581,58 
  ЭМ 249,58 1 4,74 7,22 34,24 
  в т.ч. ЗПМ 48,13 1 0,91 18,55 16,96 
  МР 5 900,34 1 112,11 4,35 487,66 
62,
1 

1.3-4-4 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, углеродистая 
сталь общего назначения и 
арматурная сталь гладкая, класс 
А-I, диаметр 12-14 мм т 0,019 5 681,92 1 107,96 6,1 658,53 

62,
2 

1.3-1-41 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона на гранитном щебне, 
класс прочности В25 (М350); П3, 
фракция 5-20, F150, W6 

м3 1,9285 745,24 1 1 437,20 5,43 7 803,97 
62,
3 

1.3-4-22 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, арматурная 
сталь периодического профиля, 
класс А-III, диаметр 12-14 мм 

т 
0,01598

4 5 752,41 1 91,95 6,02 553,52 
  НР от ЗП % 98 83,55 97 1 534,13 
  СП от ЗП % 70 59,68 70 1 107,11 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 168 28,49 
    ЗТР чел-ч 405     1 7,70     

    Всего по позиции:         1 984,04 13 789,23 



63 3.13-8-5 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
компаундом ЭД-20 - 
грунтовочный слой 

100 м2 0,205 
Объем: 0,205=20,5/100 

  ЗП 119,72 1 24,54 18,55 455,27 
  ЭМ 22,38 1 4,59 5,43 24,91 
  в т.ч. ЗПМ 2,22 1 0,46 18,55 8,44 
  МР 165,30 1 33,89 8,35 282,95 
63,
1 

1.1-1-
1046 

Смола эпоксидная, марка ЭД-20 
кг 4,264 43,21 1 184,25 4,68 862,28 

63,
2 

1.1-1-
998 

Растворители универсальные 
№645-650 т 

0,00102
3 

13 
609,41 1 13,92 3,4 47,34 

  НР от ЗП % 105 25,77 89 405,19 
  СП от ЗП % 77 18,90 44 200,32 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,18 
    ЗТР чел-ч 9,07     1 1,86     

    Всего по позиции:         306,67 2 292,44 

64 3.13-10-
3 

Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей 
эмалью ЭП-773 100 м2 0,205 
Объем: 0,205=20,5/100 

  ЗП 38,79 1 7,95 18,55 147,51 
  ЭМ 12,75 1 2,61 5,37 14,04 
  в т.ч. ЗПМ 1,23 1 0,25 18,55 4,68 
  МР 51,81 1 10,62 2,82 29,95 
64,
1 

1.1-1-
1701 

Эмаль дорожная, марка ЭП-5155, 
белая т 0,00205 8 170,57 1 16,75 9,38 157,11 

  НР от ЗП % 105 8,35 89 131,28 
  СП от ЗП % 77 6,12 44 64,90 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,44 168 7,86 
    ЗТР чел-ч 3,26     1 0,67     

    Всего по позиции:         52,84 552,65 

Итого по разделу: Основание под оборудование 2 401,48 17 273,80 



Раздел: Траншея под информационное табло 
65 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0198 
Объем: 0,0198=1,98/100 

  ЗП 1 687,95 1 33,42 18,55 619,97 
  ЭМ 2 713,55 1 53,73 8,94 480,33 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 14,56 18,55 270,04 
  НР от ЗП % 80 26,74 72 446,38 
  СП от ЗП % 55 18,38 44 272,79 
  НР и СП от ЗПМ % 175 25,48 168 453,67 
    ЗТР чел-ч 155     1 3,07     

    Всего по позиции:         157,75 2 273,14 

66 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,027 
Объем: 0,027=2,7/100 

  ЗП 110,33 1 2,98 18,55 55,26 
  ЭМ 402,43 1 10,87 8,98 97,57 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 2,20 18,55 40,86 
  НР от ЗП % 80 2,38 72 39,79 
  СП от ЗП % 55 1,64 44 24,31 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,85 168 68,64 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,32     

    Всего по позиции:         21,72 285,57 

67 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0828 
Объем: 0,0828=8,28/100 

  ЗП 7,36 1 0,61 18,55 11,30 
  ЭМ 508,34 1 42,09 8,13 342,20 
  в т.ч. ЗПМ 86,20 1 7,14 18,55 132,40 
  НР от ЗП % 98 0,60 97 10,96 
  СП от ЗП % 77 0,47 54 6,10 



  НР и СП от ЗПМ % 175 12,50 168 222,43 
    ЗТР чел-ч 0,72     1 0,06     

    Всего по позиции:         56,27 592,99 

68 15.1-29-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 29 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 м3 8,28 

    ЭМ     45,37   1 375,66 8,33 3 129,28 

    Всего по позиции:         375,66 3 129,28 

69 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 11,592 

    ЭМ     43,28   1 501,70 2,22 1 113,78 

    Всего по позиции:         501,70 1 113,78 

70 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 8,532 

  ЭМ 8,86 1 75,59 7,6 574,51 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 12,63 18,55 234,24 
    НР и СП от ЗПМ % 175       22,10 168 393,52 

    Всего по позиции:         97,69 968,03 

71 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
(ЮВАО) 1 Т 8,532 

    ЭМ     27,91   1 238,13 8,22 1 957,41 

    Всего по позиции:         238,13 1 957,41 



72 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 8,532 

    ЭМ     42,91   1 366,11 4,34 1 588,91 

    Всего по позиции:         366,11 1 588,91 

73 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного 

10 м3 
основания 0,18 

Объем: 0,18=1,8/10 
  ЗП 109,14 1 19,65 18,55 364,42 
  ЭМ 23,36 1 4,20 7,55 31,75 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 0,97 18,55 18,06 
73,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 1,98 104,99 1 207,88 6,03 1 253,52 

  НР от ЗП % 133 26,13 112 408,15 
  СП от ЗП % 113 22,20 57 207,72 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,70 168 30,34 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 1,84     

    Всего по позиции:         281,76 2 295,90 

74 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,06 
  ЗП 1 486,94 1 89,22 18,55 1 654,96 
  МР 44,38 1 2,66 5,23 13,93 
74,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 60 9,28 1 556,80 3,9 2 171,52 

  НР от ЗП % 112 99,93 95 1 572,21 
  СП от ЗП % 70 62,45 44 728,18 
    ЗТР чел-ч 133     1 7,98     

    Всего по позиции:         811,06 6 140,80 



75 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка (обратная 
засыпка) 100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле) 0,0828 

Объем: 0,0828=8,28/100 
  ЗП 151,49 1 12,54 18,55 232,68 
  ЭМ 676,47 1 56,01 8,65 484,50 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 9,86 18,55 182,85 
  МР 35,35 1 2,93 4,24 12,41 
75,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 9,108 104,99 1 956,25 6,03 5 766,18 

  НР от ЗП % 161 20,19 138 321,10 
  СП от ЗП % 107 13,42 58 134,95 
  НР и СП от ЗПМ % 175 17,26 168 307,19 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 1,19     

    Всего по позиции:         1 078,60 7 259,01 

76 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,027 
Объем: 0,027=2,7/100 

  ЗП 227,23 1 6,14 18,55 113,81 
  ЭМ 3 024,67 1 81,67 11,51 939,98 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 17,07 18,55 316,64 
  МР 49,49 1 1,34 4,24 5,67 
76,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 3,402 160,62 1 546,43 12,73 6 956,04 

  НР от ЗП % 161 9,89 138 157,06 
  СП от ЗП % 107 6,57 58 66,01 



  НР и СП от ЗПМ % 175 29,87 168 531,96 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,58     

    Всего по позиции:         681,91 8 770,53 

77 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,18 

Объем: 0,18=18/100 
  ЗП 52,17 1 9,39 18,55 174,20 
  ЭМ 419,23 1 75,46 9,19 693,49 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 13,72 18,55 254,50 
  МР 57,83 1 10,41 8,91 92,75 
77,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,7244 305,75 1 527,24 8,4 4 428,78 

  НР от ЗП % 161 15,12 138 240,40 
  СП от ЗП % 107 10,05 58 101,04 
  НР и СП от ЗПМ % 175 24,01 168 427,56 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,77     

    Всего по позиции:         671,68 6 158,22 

78 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,18 

Объем: 0,18=18/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 2,49 18,55 46,28 
  ЭМ 17,35 )*2 1 6,25 8,17 51,03 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 1,29 18,55 23,84 
78,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,864 305,75 к нр )*2 1 264,17 8,4 2 219,01 

  НР от ЗП % 161 4,01 138 63,87 
  СП от ЗП % 107 2,66 58 26,84 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,26 168 40,05 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,19     

    Всего по позиции:         281,84 2 447,08 



79 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,18 

Объем: 0,18=18/100 
  ЗП 52,17 1 9,39 18,55 174,20 
  ЭМ 419,23 1 75,46 9,19 693,49 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 13,72 18,55 254,50 
  МР 57,83 1 10,41 8,91 92,75 
79,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 1,7388 317,29 1 551,70 8,18 4 512,94 

  НР от ЗП % 161 15,12 138 240,40 
  СП от ЗП % 107 10,05 58 101,04 
  НР и СП от ЗПМ % 175 24,01 168 427,56 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,77     

    Всего по позиции:         696,14 6 242,38 

80 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,18 

Объем: 0,18=18/100 
  ЗП 6,93 1 1,25 18,55 23,14 
  ЭМ 17,35 1 3,12 8,17 25,51 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,64 18,55 11,92 
80,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,4356 317,29 1 138,21 8,18 1 130,57 

  НР от ЗП % 161 2,01 138 31,93 
  СП от ЗП % 107 1,34 58 13,42 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,12 168 20,03 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,10     

    Всего по позиции:         147,05 1 244,60 

Итого по разделу: Траншея под информационное табло 6 465,07 52 467,63 

Раздел: Пусконаладочные работы 



81 5.1-175-
1 

Кабели силовые напряжением до 
10 кВ испытание 5 

  ЗП 81,12 *0,8 1 324,48 18,55 6 019,10 
  НР от ЗП % 75 243,36 72 4 333,75 
  СП от ЗП % 70 227,14 44 2 648,40 
    ЗТР чел-ч 5,4   *0,8 1 21,60     

    Всего по позиции:         794,98 13 001,25 

82 5.1-154-
1 

Замер полного сопротивления 
цепи "фаза-нуль" токоприемник 5 

  ЗП 15,83 *0,8 1 63,32 18,55 1 174,59 
  НР от ЗП % 75 47,49 72 845,70 
  СП от ЗП % 70 44,32 44 516,82 
    ЗТР чел-ч 1   *0,8 1 4,00     

    Всего по позиции:         155,13 2 537,11 

Итого по разделу: Пусконаладочные работы 950,11 15 538,36 

Итого по локальной смете:  292 697,33 1 877 751,75 

Итого по смете: г. Москва, Ореховый бульвар, вл.24 292 697,33 1 877 751,75 

Всего 1 877 751,75 

НДС 18% 337 995,32 

Всего по смете 2 215 747,07 
 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО. 
(наименование стройки и/или объекта) 

Локальная смета №5 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ по адресу: г. Москва, Подольских курсантов, вл. 5. 
(наименование работ и затрат) 

Основание: чертежи №  



В 
базисно
м уровне 

цен 

В 
текущем 
уровне 

цен 

Сметная стоимость 
169,3723

8 985,83436   тыс.руб 

Строительные работы 
157,9307

9 749,01593   тыс.руб 
Работы по монтажу 
оборудования 5,60732 43,74027   тыс.руб 

Оборудование 0,00000 0,00000   тыс.руб 

Прочие работы и затраты 5,83427 42,69665   тыс.руб 

Средства на оплату труда 8,02 148,79   тыс.руб 

Затраты труда 622,06 чел.-ч. 

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения 
№: 48 

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Строительство №138 март 2018 года 

№ 
п/п 

Шифр 
расценк
и и коды 
ресурсо

в 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
ед. изм., 

руб. 

Попра-
вочные 

коэффи- 
циенты 

Коэффи
-циенты 
зимних 

удорожа
-ний 

Всего 
затрат в 
базисно
м уровне 
цен, руб. 

Коэффиц
и-енты 

(индексы) 
пересчета

, нормы 
НР и СП 

ВСЕГО 
затрат в 
текущем 
уровне 

цен, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локальная смета:  

Раздел: Ремонт дорожного покрытия 
1 6.68-2-2 Ямочный ремонт однослойных 

асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 25 м2 

100 м2 2,16 
Объем: 2,16=216/100 

  ЗП 776,46 1 1 677,15 18,55 31 111,20 
  ЭМ 437,50 1 945,00 8,85 8 363,25 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 266,52 18,55 4 943,99 
  МР 237,02 1 511,96 3,56 1 822,59 



1,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 25,704 317,29 1 8 155,62 8,18 66 712,99 

  НР от ЗП % 140 2 348,01 118 36 711,22 
  СП от ЗП % 79 1 324,95 44 13 688,93 
  НР и СП от ЗПМ % 175 466,41 168 8 305,90 
    ЗТР чел-ч 71,3     1 154,01     

    Всего по позиции:         15 429,10 166 716,08 

2 6.68-2-1 Ямочный ремонт однослойных 
асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 5 м2 

100 м2 1,44 
Объем: 1,44=144/100 

  ЗП 1 184,07 1 1 705,06 18,55 31 628,88 
  ЭМ 437,50 1 630,00 8,85 5 575,50 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 177,68 18,55 3 295,99 
  МР 237,02 1 341,31 3,56 1 215,06 
2,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 17,136 317,29 1 5 437,08 8,18 44 475,33 

  НР от ЗП % 140 2 387,08 118 37 322,08 
  СП от ЗП % 79 1 347,00 44 13 916,71 
  НР и СП от ЗПМ % 175 310,94 168 5 537,26 
    ЗТР чел-ч 104,6     1 150,62     

    Всего по позиции:         12 158,47 139 670,82 

3 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 43,2 

  ЭМ 8,86 1 382,75 7,6 2 908,92 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 63,94 18,55 1 186,01 
    НР и СП от ЗПМ % 175       111,90 168 1 992,50 

    Всего по позиции:         494,65 4 901,42 



4 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 43,2 

    ЭМ     25,17   1 1 087,34 8,22 8 937,97 

    Всего по позиции:         1 087,34 8 937,97 

5 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 43,2 

    ЭМ     42,91   1 1 853,71 4,34 8 045,11 

    Всего по позиции:         1 853,71 8 045,11 

Подраздел: Кабельная траншея (25м*0,6*0,71) 
6 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0165 
Объем: 0,0165=1,65/100 

  ЗП 1 687,95 1 27,85 18,55 516,64 
  ЭМ 2 713,55 1 44,77 8,94 400,28 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 12,13 18,55 225,04 
  НР от ЗП % 80 22,28 72 371,98 
  СП от ЗП % 55 15,32 44 227,32 
  НР и СП от ЗПМ % 175 21,23 168 378,07 
    ЗТР чел-ч 155     1 2,56     

    Всего по позиции:         131,45 1 894,29 

7 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,0225 
Объем: 0,0225=2,25/100 

  ЗП 110,33 1 2,48 18,55 46,05 
  ЭМ 402,43 1 9,05 8,98 81,31 



  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 1,84 18,55 34,05 
  НР от ЗП % 80 1,98 72 33,16 
  СП от ЗП % 55 1,36 44 20,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,22 168 57,20 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,26     

    Всего по позиции:         18,09 237,98 

8 3.1-6-7 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,054 
Объем: 0,054=5,4/100 

  ЗП 10,73 1 0,58 18,55 10,75 
  ЭМ 584,01 1 31,54 7,99 251,98 
  в т.ч. ЗПМ 103,48 1 5,59 18,55 103,66 
  НР от ЗП % 98 0,57 97 10,43 
  СП от ЗП % 77 0,45 54 5,81 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,78 168 174,15 
    ЗТР чел-ч 1,05     1 0,06     

    Всего по позиции:         42,92 453,12 

9 3.1-51-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0135 
Объем: 0,0135=1,35/100 

  ЗП 2 042,62 1 27,58 18,55 511,52 
  НР от ЗП % 105 28,96 89 455,25 
  СП от ЗП % 77 21,24 44 225,07 
    ЗТР чел-ч 192,7     1 2,60     

    Всего по позиции:         77,78 1 191,84 

10 15.1-30-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 30 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 м3 6,75 

    ЭМ     46,72   1 315,36 8,33 2 626,95 

    Всего по позиции:         315,36 2 626,95 



11 15.1-0-9 Размещение грунтов, полученных 
в результате производства 
земляных работ, не 
используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 9,45 

    ЭМ     43,28   1 409,00 2,22 907,97 

    Всего по позиции:         409,00 907,97 

12 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 7,11 

  ЭМ 8,86 1 62,99 7,6 478,76 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 10,52 18,55 195,20 
    НР и СП от ЗПМ % 175       18,41 168 327,94 

    Всего по позиции:         81,40 806,70 

13 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 7,11 

    ЭМ     25,17   1 178,96 8,22 1 471,04 

    Всего по позиции:         178,96 1 471,04 

14 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 7,11 

    ЭМ     42,91   1 305,09 4,34 1 324,09 

    Всего по позиции:         305,09 1 324,09 

15 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного (прим. 
постель) 

10 м3 
основания 0,15 

Объем: 0,15=1,5/10 



  ЗП 109,14 1 16,37 18,55 303,68 
  ЭМ 23,36 1 3,50 7,55 26,46 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 0,81 18,55 15,05 
15,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 1,65 104,99 1 173,23 6,03 1 044,60 

  НР от ЗП % 133 21,77 112 340,12 
  СП от ЗП % 113 18,50 57 173,10 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,42 168 25,28 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 1,53     

    Всего по позиции:         234,79 1 913,24 

16 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,055 
  ЗП 1 486,94 1 81,78 18,55 1 517,05 
  МР 44,38 1 2,44 5,23 12,77 
16,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 55 9,28 1 510,40 3,9 1 990,56 

  НР от ЗП % 112 91,59 95 1 441,20 
  СП от ЗП % 70 57,25 44 667,50 
    ЗТР чел-ч 133     1 7,32     

    Всего по позиции:         743,46 5 629,08 

17 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из песка 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,0525 
Объем: 0,0525=5,25/100 

  ЗП 151,49 1 7,95 18,55 147,53 
  ЭМ 676,47 1 35,51 8,65 307,20 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 6,25 18,55 115,94 
  МР 35,35 1 1,86 4,24 7,87 



17,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 5,775 104,99 1 606,32 6,03 3 656,09 

  НР от ЗП % 161 12,80 138 203,59 
  СП от ЗП % 107 8,51 58 85,57 
  НР и СП от ЗПМ % 175 10,94 168 194,78 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 0,76     

    Всего по позиции:         683,89 4 602,63 

18 1.1-1-
3587 

Лента полиэтиленовая 
сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм м 25 0,49   1 12,25 2,49 30,50 

    Всего по позиции:         12,25 30,50 

19 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,0225 
Объем: 0,0225=2,25/100 

  ЗП 227,23 1 5,11 18,55 94,84 
  ЭМ 3 024,67 1 68,06 11,51 783,31 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 14,22 18,55 263,86 
  МР 49,49 1 1,11 4,24 4,72 
19,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 2,835 160,62 1 455,36 12,73 5 796,70 

  НР от ЗП % 161 8,23 138 130,88 
  СП от ЗП % 107 5,47 58 55,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 24,89 168 443,28 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,49     

    Всего по позиции:         568,23 7 308,74 

20 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,15 



Объем: 0,15=15/100 
  ЗП 52,17 1 7,83 18,55 145,16 
  ЭМ 419,23 1 62,88 9,19 577,91 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 11,43 18,55 212,08 
  МР 57,83 1 8,67 8,91 77,29 
20,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,437 305,75 1 439,36 8,4 3 690,65 

  НР от ЗП % 161 12,61 138 200,32 
  СП от ЗП % 107 8,38 58 84,19 
  НР и СП от ЗПМ % 175 20,00 168 356,29 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,64     

    Всего по позиции:         559,73 5 131,81 

21 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,15 

Объем: 0,15=15/100 
  ЗП 6,93 *2 1 2,08 18,55 38,57 
  ЭМ 17,35 *2 1 5,21 8,17 42,52 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 *2 1 1,07 18,55 19,87 
21,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,72 305,75 1 220,14 8,4 1 849,18 

  НР от ЗП % 161 3,35 138 53,23 
  СП от ЗП % 107 2,23 58 22,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,87 168 33,38 
    ЗТР чел-ч 0,53   *2 1 0,16     

    Всего по позиции:         234,88 2 039,25 

22 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,15 

Объем: 0,15=15/100 
  ЗП 52,17 1 7,83 18,55 145,16 
  ЭМ 419,23 1 62,88 9,19 577,91 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 11,43 18,55 212,08 
  МР 57,83 1 8,67 8,91 77,29 



22,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 1,449 317,29 1 459,75 8,18 3 760,78 

  НР от ЗП % 161 12,61 138 200,32 
  СП от ЗП % 107 8,38 58 84,19 
  НР и СП от ЗПМ % 175 20,00 168 356,29 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,64     

    Всего по позиции:         580,12 5 201,94 

23 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,15 

Объем: 0,15=15/100 
  ЗП 6,93 1 1,04 18,55 19,28 
  ЭМ 17,35 1 2,60 8,17 21,26 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,54 18,55 9,93 
23,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,363 317,29 1 115,18 8,18 942,14 

  НР от ЗП % 161 1,67 138 26,61 
  СП от ЗП % 107 1,11 58 11,18 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 168 16,68 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,08     

    Всего по позиции:         122,55 1 037,15 

Итого по подразделу: Кабельная траншея (25м*0,6*0,71) 5 299,95 43 808,32 

Итого по разделу: Ремонт дорожного покрытия 36 323,22 372 079,72 

Раздел: Установка ИДН 
24 3.27-

106-4 
Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
средней части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 5,4 



  ЗП 56,37 1 304,40 18,55 5 646,58 
  ЭМ 5,56 1 30,02 4,49 134,81 
  в т.ч. ЗПМ 0,37 1 2,00 18,55 37,06 
  МР 1 024,20 1 5 530,68 2,62 14 490,38 
24,
1 

1.1-1-
2874 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, средний 
элемент, размеры 900х500 мм шт. 12 1 157,69 1 

13 
892,28 2 27 784,56 

  НР от ЗП % 161 490,08 138 7 792,28 
  СП от ЗП % 107 325,71 58 3 275,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,50 168 62,26 
    ЗТР чел-ч 4,2     1 22,68     

    Всего по позиции:         20 576,67 59 185,89 

25 3.27-
106-5 

Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
концевой части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 0,9 

  ЗП 69,03 1 62,13 18,55 1 152,46 
  ЭМ 6,65 1 5,99 4,79 28,67 
  в т.ч. ЗПМ 0,51 1 0,46 18,55 8,51 
  МР 1 153,05 1 1 037,75 2,57 2 667,00 
25,
1 

1.1-1-
2875 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, концевой 
элемент, размеры 900х250 мм шт. 4 950,70 1 3 802,80 1,39 5 285,89 

  НР от ЗП % 161 100,03 138 1 590,39 
  СП от ЗП % 107 66,48 58 668,43 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,30 
    ЗТР чел-ч 5,32     1 4,79     

    Всего по позиции:         5 075,99 11 407,14 

Итого по разделу: Установка ИДН 25 652,66 70 593,03 

Раздел: Прокладка труб в фундамент ЖБ 



26 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,03 
  ЗП 1 486,94 1 44,61 18,55 827,48 
  МР 44,38 1 1,33 5,23 6,96 
26,
1 

1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, 
негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 32 мм м 30 7,28 1 218,40 7,34 1 603,06 

  НР от ЗП % 112 49,96 95 786,11 
  СП от ЗП % 70 31,23 44 364,09 
    ЗТР чел-ч 133     1 3,99     

    Всего по позиции:         345,53 3 587,70 

Подраздел: Индукционная петля 
27 6.69-5-

13 
Пробивка борозд в 
железобетонных конструкциях 
полов, стен, площадь сечения до 
20 см2 100 м борозд 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 298,26 1 83,51 18,55 1 549,16 
  ЭМ 462,85 1 129,60 9,22 1 194,89 
  в т.ч. ЗПМ 134,08 1 37,54 18,55 696,41 
  НР от ЗП % 91 75,99 77 1 192,85 
  СП от ЗП % 70 58,46 44 681,63 
  НР и СП от ЗПМ % 175 65,70 168 1 169,97 
    ЗТР чел-ч 24,19     1 6,77     

    Всего по позиции:         413,26 5 788,50 

28 6.68-22-
1 

Заделка трещин в 
асфальтобетонных покрытиях 
вручную битумом с очисткой 
трещин и засыпкой поверхности 
песком с уплотнением 100 м трещин 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 78,44 1 21,96 18,55 407,42 



  ЭМ 87,22 1 24,42 7,63 186,34 
  в т.ч. ЗПМ 19,88 1 5,57 18,55 103,26 
  МР 5,25 1 1,47 6,03 8,86 
28,
1 

1.1-1-46 Битумы нефтяные, дорожные 
жидкие, марка МГ, СГ т 0,0252 3 501,78 1 88,24 4,22 372,39 

  НР от ЗП % 140 30,74 118 480,76 
  СП от ЗП % 79 17,35 44 179,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,75 168 173,48 
    ЗТР чел-ч 7,4     1 2,07     

    Всего по позиции:         193,93 1 808,51 

29 4.8-73-1 Кабели до 35 кВ в готовых 
траншеях без покрытий, кабель 
массой до 1 кг 100 М КАБЕЛЯ 1,3 
Объем: 1,3=130/100 

  ЗП 145,49 1 189,14 18,55 3 508,49 
  ЭМ 336,77 1 437,80 7,53 3 296,64 
  в т.ч. ЗПМ 54,25 1 70,53 18,55 1 308,24 
  МР 24,99 1 32,49 5,23 169,91 
29,
1 

1.23-13-
145 

Провода силовые гибкие с 
изоляцией и оболочкой из 
кремнийорганической резины с 
оплеткой из стекловолокна, 
напряжение 660 В, марка РКГМ, 
сечение жилы 1,5 мм2 км 0,13 5 979,70 1 777,36 2,44 1 896,76 

  НР от ЗП % 112 211,84 95 3 333,07 
  СП от ЗП % 70 132,40 46 1 613,91 
  НР и СП от ЗПМ % 175 123,43 168 2 197,84 
    ЗТР чел-ч 11,8     1 15,34     

    Всего по позиции:         1 904,46 16 016,62 

Итого по подразделу: Индукционная петля 2 511,65 23 613,63 

Итого по разделу: Прокладка труб в фундамент ЖБ 2 857,18 27 201,33 

Раздел: ЭОМ 



30 4.8-175-
3 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 16 мм2 100 м 0,8 
Объем: 0,8=80/100 

  ЗП 88,90 1 71,12 18,55 1 319,28 
  ЭМ 3,39 1 2,71 8,47 22,97 
  в т.ч. ЗПМ 0,79 1 0,63 18,55 11,72 
  МР 15,19 1 12,15 5,23 63,55 
30,
1 

1.23-8-
47 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 660 В, 
марка ВБШв, число жил и 
сечение 3х4+1х2,5 мм2 км 0,08 

21 
449,40 1 1 715,95 4,67 8 013,50 

  НР от ЗП % 112 79,65 95 1 253,32 
  СП от ЗП % 70 49,78 46 606,87 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,10 168 19,69 
    ЗТР чел-ч 7,21     1 5,77     

    Всего по позиции:         1 932,46 11 299,18 

31 4.8-175-
1 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 2,5 мм2 100 м 1,92 
Объем: 1,92=192/100 

  ЗП 63,50 1 121,92 18,55 2 261,62 
  ЭМ 0,85 1 1,63 8,49 13,86 
  в т.ч. ЗПМ 0,20 1 0,38 18,55 7,12 
  МР 6,37 1 12,23 5,23 63,96 
31,
1 

1.23-4-
337 

Кабели магистральные (витая 
пара) неэкранированные 
одножильные, категория 5е 
Enhanced, производство фирмы 
"AESP", тип UTP, число 
элементов и диаметр жилы 
4х2х0,51 мм (AWG 24) км 0,192 4 941,13 1 948,70 4,51 4 278,62 

  НР от ЗП % 112 136,55 95 2 148,54 



  СП от ЗП % 70 85,34 46 1 040,35 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,67 168 11,96 
    ЗТР чел-ч 5,15     1 9,89     

    Всего по позиции:         1 307,04 9 818,91 

32 4.8-218-
1 
Поправка
: ТСН-
2001.5-1. 
о3. п.4.1  
Поправка
: ТСН-
2001.4-8. 
о3. р3. 
п.6 

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические, автомат одно-
,двух-,трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток до 
25 А 

1  ШТ. 5 
  ЗП 16,74 )*0,8 1 66,96 18,55 1 242,11 
  ЭМ 4,93 )*0,8 1 19,72 6,29 124,04 
  в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1 1,32 18,55 24,49 
  МР 15,47 1 77,35 5,23 404,54 
32,
1 

1.21-5-
32 

Выключатели автоматические 
однополюсные, на ток до 25 А, 
тип А63-МГ, А63-М шт. 5 35,03 1 175,15 17,37 3 042,36 

  НР от ЗП % 112 75,00 95 1 180,00 
  СП от ЗП % 70 46,87 46 571,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 168 41,14 
    ЗТР чел-ч 1,34   )*0,8 1 5,36     

    Всего по позиции:         463,36 6 605,56 

Итого по разделу: ЭОМ 3 702,86 27 723,65 

Раздел: Установка дорожных знаков 
33 3.27-71-

1 
Установка дорожных знаков на 
металлических стойках 100 знаков 0,13 
Объем: 0,13=13/100 

  ЗП 3 330,07 1 432,91 18,55 8 030,46 
  ЭМ 1 115,29 1 144,99 9,91 1 436,83 
  в т.ч. ЗПМ 247,94 1 32,23 18,55 597,91 



  МР 1 181,68 1 153,62 3,43 526,91 
33,
1 

1.7-13-
100 

Стойки из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм, длина 3 м шт. 13 574,45 1 7 467,85 2,56 19 117,70 

33,
2 

1.7-13-
101 

Хомуты из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм шт. 13 47,28 1 614,64 1,2 737,57 

  НР от ЗП % 105 454,56 89 7 147,11 
  СП от ЗП % 77 333,34 44 3 533,40 
  НР и СП от ЗПМ % 175 56,40 168 1 004,49 
    ЗТР чел-ч 297,86     1 38,72     

    Всего по позиции:         9 658,31 41 534,47 

34 1.7-13-4 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
круглой формы, диаметр 600 мм шт. 6 479,07   1 2 874,42 1,41 4 052,93 

    Всего по позиции:         2 874,42 4 052,93 

35 1.7-13-2 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
треугольной формы, со 
сторонами размером 
700х700х700 мм шт. 1 479,07   1 479,07 1,2 574,88 

    Всего по позиции:         479,07 574,88 

36 1.7-13-
10 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
восьмигранной формы, размер 
700 мм шт. 1 546,21   1 546,21 1,59 868,47 

    Всего по позиции:         546,21 868,47 

37 1.7-13-
12 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 1050х700 
мм шт. 2 849,72   1 1 699,44 1,45 2 464,19 

    Всего по позиции:         1 699,44 2 464,19 



38 1.7-13-7 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
квадратной формы, со сторонами 
размером 600 мм шт. 3 472,77   1 1 418,31 1,43 2 028,18 

    Всего по позиции:         1 418,31 2 028,18 

39 3.27-72-
1 

Установка дополнительных 
щитков 100 знаков 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 841,11 1 25,23 18,55 468,08 
  МР 4 728,00 1 141,84 1,2 170,21 
  НР от ЗП % 105 26,49 89 416,59 
  СП от ЗП % 77 19,43 44 205,96 
    ЗТР чел-ч 69     1 2,07     

    Всего по позиции:         212,99 1 260,84 

40 1.7-13-
16 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 300х600 мм шт. 3 312,87   1 938,61 1,25 1 173,26 

    Всего по позиции:         938,61 1 173,26 

Подраздел: Ограждение 
41 6.68-73-

2 
Установка секций 
металлического ограждения 
газонов из профилированной 
трубы, масса секции до 10 кг 

1 м2 174 
  ЗП 1,49 1 259,26 18,55 4 809,27 
  ЭМ 1,65 1 287,10 6,68 1 917,83 
  в т.ч. ЗПМ 0,19 1 33,06 18,55 613,26 
  МР 0,22 1 38,28 11,77 450,56 
41,
1 

1.7-9-8 Ограждение газонное из 
металлической профильной 
трубы 20х20х1,5 мм м2 174 358,54 1 

62 
385,96 1,77 

110 
423,15 

  НР от ЗП % 156 404,45 95 4 568,81 
  СП от ЗП % 84 217,78 44 2 116,08 



  НР и СП от ЗПМ % 175 57,86 168 1 030,28 
    ЗТР чел-ч 0,12     1 20,88     

    Всего по позиции:         63 650,69 125 315,98 

42 6.68-72-
2 

Установка стоек металлического 
ограждения газонов из трубы, 
масса стоек до 5 кг 10 шт. 17,8 
Объем: 17,8=178/10 

  ЗП 65,75 1 1 170,35 18,55 21 709,99 
  ЭМ 1,54 1 27,41 7,53 206,41 
  в т.ч. ЗПМ 0,29 1 5,16 18,55 95,76 
  МР 67,53 1 1 202,03 8,67 10 421,63 
42,
1 

1.7-9-9 Столбик для ограды газонной из 
трубы профильной 40х40 мм, 
высота 1000 мм шт. 178 33,93 1 6 039,54 4,01 24 218,56 

  НР от ЗП % 156 1 825,75 95 20 624,49 
  СП от ЗП % 84 983,09 44 9 552,40 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,03 168 160,88 
    ЗТР чел-ч 6,22     1 110,72     

    Всего по позиции:         11 257,20 86 894,36 

Итого по подразделу: Ограждение 74 907,89 212 210,34 

Итого по разделу: Установка дорожных знаков 92 735,25 266 167,56 

Раздел: МАФ 
43 3.27-54-

1 
Установка столбиков сигнальных 
железобетонных 100 

КОЛОДЦЕВ 0,1 
Объем: 0,1=10/100 

  ЗП 715,52 1 71,55 18,55 1 327,29 
  ЭМ 1 409,37 1 140,94 7,54 1 062,66 
  в т.ч. ЗПМ 349,06 1 34,91 18,55 647,51 
  МР 313,55 1 31,36 4,96 155,52 
  НР от ЗП % 105 75,13 89 1 181,29 
  СП от ЗП % 77 55,09 44 584,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 61,09 168 1 087,82 



    ЗТР чел-ч 64     1 6,40     

    Всего по позиции:         435,16 5 398,59 

44 1.7-7-
342 

Урна типа У-1.1, 
опрокидывающаяся 
металлическая круглая на опоре 
из стальной трубы, окрашена 
порошковыми красками шт. 1 570,44   1 570,44 4,1 2 338,80 

    Всего по позиции:         570,44 2 338,80 

45 2.1-18-
23 

Автомобили бортовые с 
манипулятором 
грузоподъемностью до 6 т маш.-ч. 8 

  ЭМ 64,89 1 519,12 7,31 3 794,77 
  в т.ч. ЗПМ 7,74 1 61,92 18,55 1 148,62 
    НР и СП от ЗПМ % 175       108,36 168 1 929,68 

    Всего по позиции:         627,48 5 724,45 

Итого по разделу: МАФ 1 633,08 13 461,84 

Раздел: Основание под оборудование 
46 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,00196 
Объем: 0,00196=0,196/100 

  ЗП 1 687,95 1 3,31 18,55 61,37 
  ЭМ 2 713,55 1 5,32 8,94 47,55 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 1,44 18,55 26,73 
  НР от ЗП % 80 2,65 72 44,19 
  СП от ЗП % 55 1,82 44 27,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,52 168 44,91 
    ЗТР чел-ч 155     1 0,30     

    Всего по позиции:         15,62 225,02 

47 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,00294 



Объем: 0,00294=0,294/100 
  ЗП 110,33 1 0,32 18,55 6,02 
  ЭМ 402,43 1 1,18 8,98 10,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 0,24 18,55 4,45 
  НР от ЗП % 80 0,26 72 4,33 
  СП от ЗП % 55 0,18 44 2,65 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 168 7,48 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,03     

    Всего по позиции:         2,36 31,10 

48 3.1-50-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях шириной более 2 м и 
котлованах площадью сечения 
до 5 м2 с глубиной траншей и 
котлованов до 2 м группа грунтов 
1-3 100 м3 грунта 0,00098 
Объем: 0,00098=0,098/100 

  ЗП 3 021,52 1 2,96 18,55 54,93 
  НР от ЗП % 105 3,11 89 48,89 
  СП от ЗП % 77 2,28 44 24,17 
    ЗТР чел-ч 272,7     1 0,27     

    Всего по позиции:         8,35 127,99 

49 3.8-1-1 Устройство песчаного основания 
под фундаменты 

1 м3 
основания 0,196 

  ЗП 8,12 1 1,59 18,55 29,52 
  ЭМ 15,17 1 2,97 8,79 26,14 
  в т.ч. ЗПМ 3,78 1 0,74 18,55 13,74 
  МР 1,06 1 0,21 4,25 0,88 
49,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 0,2156 104,99 1 22,64 6,03 136,49 

  НР от ЗП % 105 1,67 89 26,27 
  СП от ЗП % 77 1,22 44 12,99 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 168 23,08 
    ЗТР чел-ч 0,78     1 0,15     

    Всего по позиции:         31,60 255,37 



50 3.6-2-4 Устройство фундаментов общего 
назначения железобетонных под 
оборудование объемом до 5 м3 100 м3 в деле 0,019 
Объем: 0,019=1,9/100 

  ЗП 4 487,40 1 85,26 18,55 1 581,58 
  ЭМ 249,58 1 4,74 7,22 34,24 
  в т.ч. ЗПМ 48,13 1 0,91 18,55 16,96 
  МР 5 900,34 1 112,11 4,35 487,66 
50,
1 

1.3-4-4 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, углеродистая 
сталь общего назначения и 
арматурная сталь гладкая, класс 
А-I, диаметр 12-14 мм т 0,019 5 681,92 1 107,96 6,1 658,53 

50,
2 

1.3-1-41 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона на гранитном щебне, 
класс прочности В25 (М350); П3, 
фракция 5-20, F150, W6 

м3 1,9285 745,24 1 1 437,20 5,43 7 803,97 
50,
3 

1.3-4-22 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, арматурная 
сталь периодического профиля, 
класс А-III, диаметр 12-14 мм ( 
прим. для усиления конструкций) 

т 
0,01598

4 5 752,41 1 91,95 6,02 553,52 
  НР от ЗП % 98 83,55 97 1 534,13 
  СП от ЗП % 70 59,68 70 1 107,11 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 168 28,49 
    ЗТР чел-ч 405     1 7,70     

    Всего по позиции:         1 984,04 13 789,23 

51 3.13-8-5 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
компаундом ЭД-20 - 
грунтовочный слой 

100 м2 0,205 
Объем: 0,205=20,5/100 

  ЗП 119,72 1 24,54 18,55 455,27 
  ЭМ 22,38 1 4,59 5,43 24,91 
  в т.ч. ЗПМ 2,22 1 0,46 18,55 8,44 



  МР 165,30 1 33,89 8,35 282,95 
51,
1 

1.1-1-
1046 

Смола эпоксидная, марка ЭД-20 
кг 4,264 43,21 1 184,25 4,68 862,28 

51,
2 

1.1-1-
998 

Растворители универсальные 
№645-650 т 

0,00102
3 

13 
609,41 1 13,92 3,4 47,34 

  НР от ЗП % 105 25,77 89 405,19 
  СП от ЗП % 77 18,90 44 200,32 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,18 
    ЗТР чел-ч 9,07     1 1,86     

    Всего по позиции:         306,67 2 292,44 

52 3.13-10-
3 

Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей 
эмалью ЭП-773 100 м2 0,205 
Объем: 0,205=20,5/100 

  ЗП 38,79 1 7,95 18,55 147,51 
  ЭМ 12,75 1 2,61 5,37 14,04 
  в т.ч. ЗПМ 1,23 1 0,25 18,55 4,68 
  МР 51,81 1 10,62 2,82 29,95 
52,
1 

1.1-1-
1701 

Эмаль дорожная, марка ЭП-5155, 
белая т 0,00205 8 170,57 1 16,75 9,38 157,11 

  НР от ЗП % 105 8,35 89 131,28 
  СП от ЗП % 77 6,12 44 64,90 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,44 168 7,86 
    ЗТР чел-ч 3,26     1 0,67     

    Всего по позиции:         52,84 552,65 

Итого по разделу: Основание под оборудование 2 401,48 17 273,80 

Раздел: Траншея под информационное табло 
53 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0099 
Объем: 0,0099=0,99/100 

  ЗП 1 687,95 1 16,71 18,55 309,98 
  ЭМ 2 713,55 1 26,86 8,94 240,17 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 7,28 18,55 135,02 



  НР от ЗП % 80 13,37 72 223,19 
  СП от ЗП % 55 9,19 44 136,39 
  НР и СП от ЗПМ % 175 12,74 168 226,83 
    ЗТР чел-ч 155     1 1,53     

    Всего по позиции:         78,87 1 136,56 

54 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,0135 
Объем: 0,0135=1,35/100 

  ЗП 110,33 1 1,49 18,55 27,63 
  ЭМ 402,43 1 5,43 8,98 48,79 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 1,10 18,55 20,43 
  НР от ЗП % 80 1,19 72 19,89 
  СП от ЗП % 55 0,82 44 12,16 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,93 168 34,32 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,16     

    Всего по позиции:         10,86 142,79 

55 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0414 
Объем: 0,0414=4,14/100 

  ЗП 7,36 1 0,30 18,55 5,65 
  ЭМ 508,34 1 21,05 8,13 171,10 
  в т.ч. ЗПМ 86,20 1 3,57 18,55 66,20 
  НР от ЗП % 98 0,29 97 5,48 
  СП от ЗП % 77 0,23 54 3,05 
  НР и СП от ЗПМ % 175 6,25 168 111,22 
    ЗТР чел-ч 0,72     1 0,03     

    Всего по позиции:         28,12 296,50 

56 15.1-30-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 30 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 м3 4,14 

    ЭМ     46,72   1 193,42 8,33 1 611,20 



    Всего по позиции:         193,42 1 611,20 

57 15.1-0-9 Размещение грунтов, полученных 
в результате производства 
земляных работ, не 
используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 5,796 

    ЭМ     43,28   1 250,85 2,22 556,89 

    Всего по позиции:         250,85 556,89 

58 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 4,266 

  ЭМ 8,86 1 37,80 7,6 287,26 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 6,31 18,55 117,12 
    НР и СП от ЗПМ % 175       11,04 168 196,76 

    Всего по позиции:         48,84 484,02 

59 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 4,266 

    ЭМ     25,17   1 107,38 8,22 882,62 

    Всего по позиции:         107,38 882,62 

60 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 4,266 

    ЭМ     42,91   1 183,05 4,34 794,45 

    Всего по позиции:         183,05 794,45 

61 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного 

10 м3 
основания 0,09 

Объем: 0,09=0,9/10 



  ЗП 109,14 1 9,82 18,55 182,21 
  ЭМ 23,36 1 2,10 7,55 15,87 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 0,49 18,55 9,03 
61,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 0,99 104,99 1 103,94 6,03 626,76 

  НР от ЗП % 133 13,06 112 204,08 
  СП от ЗП % 113 11,10 57 103,86 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,86 168 15,17 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 0,92     

    Всего по позиции:         140,88 1 147,95 

62 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,03 
  ЗП 1 486,94 1 44,61 18,55 827,48 
  МР 44,38 1 1,33 5,23 6,96 
62,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 30 9,28 1 278,40 3,9 1 085,76 

  НР от ЗП % 112 49,96 95 786,11 
  СП от ЗП % 70 31,23 44 364,09 
    ЗТР чел-ч 133     1 3,99     

    Всего по позиции:         405,53 3 070,40 

63 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из песка ( обратная засыпка) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,0324 
Объем: 0,0324=3,24/100 

  ЗП 151,49 1 4,91 18,55 91,05 
  ЭМ 676,47 1 21,92 8,65 189,59 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 3,86 18,55 71,55 
  МР 35,35 1 1,15 4,24 4,86 



63,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 3,564 104,99 1 374,18 6,03 2 256,33 

  НР от ЗП % 161 7,91 138 125,65 
  СП от ЗП % 107 5,25 58 52,81 
  НР и СП от ЗПМ % 175 6,76 168 120,20 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 0,47     

    Всего по позиции:         422,08 2 840,49 

64 1.1-1-
3587 

Лента полиэтиленовая 
сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм м 15 0,49   1 7,35 2,49 18,30 

    Всего по позиции:         7,35 18,30 

65 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,0135 
Объем: 0,0135=1,35/100 

  ЗП 227,23 1 3,07 18,55 56,90 
  ЭМ 3 024,67 1 40,83 11,51 469,99 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 8,53 18,55 158,32 
  МР 49,49 1 0,67 4,24 2,83 
65,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 1,701 160,62 1 273,21 12,73 3 478,02 

  НР от ЗП % 161 4,94 138 78,52 
  СП от ЗП % 107 3,28 58 33,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 14,93 168 265,98 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,29     

    Всего по позиции:         340,93 4 385,24 

66 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,09 



Объем: 0,09=9/100 
  ЗП 52,17 1 4,70 18,55 87,10 
  ЭМ 419,23 1 37,73 9,19 346,75 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 6,86 18,55 127,25 
  МР 57,83 1 5,20 8,91 46,37 
66,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,8622 305,75 1 263,62 8,4 2 214,39 

  НР от ЗП % 161 7,57 138 120,20 
  СП от ЗП % 107 5,03 58 50,52 
  НР и СП от ЗПМ % 175 12,01 168 213,78 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,39     

    Всего по позиции:         335,86 3 079,11 

67 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,09 

Объем: 0,09=9/100 
  ЗП 6,93 *2 1 1,25 18,55 23,14 
  ЭМ 17,35 *2 1 3,12 8,17 25,51 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 *2 1 0,64 18,55 11,92 
67,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,432 305,75 1 132,08 8,4 1 109,51 

  НР от ЗП % 161 2,01 138 31,93 
  СП от ЗП % 107 1,34 58 13,42 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,12 168 20,03 
    ЗТР чел-ч 0,53   *2 1 0,10     

    Всего по позиции:         140,92 1 223,54 

68 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,09 

Объем: 0,09=9/100 
  ЗП 52,17 1 4,70 18,55 87,10 
  ЭМ 419,23 1 37,73 9,19 346,75 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 6,86 18,55 127,25 
  МР 57,83 1 5,20 8,91 46,37 



68,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,8694 317,29 1 275,85 8,18 2 256,47 

  НР от ЗП % 161 7,57 138 120,20 
  СП от ЗП % 107 5,03 58 50,52 
  НР и СП от ЗПМ % 175 12,01 168 213,78 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,39     

    Всего по позиции:         348,09 3 121,19 

69 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,09 

Объем: 0,09=9/100 
  ЗП 6,93 1 0,62 18,55 11,57 
  ЭМ 17,35 1 1,56 8,17 12,76 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,32 18,55 5,96 
69,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,2178 317,29 1 69,11 8,18 565,29 

  НР от ЗП % 161 1,00 138 15,97 
  СП от ЗП % 107 0,66 58 6,71 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,56 168 10,01 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,05     

    Всего по позиции:         73,51 622,31 

Итого по разделу: Траншея под информационное табло 3 116,54 25 413,56 

Раздел: Пусконаладочные работы 
70 5.1-175-

1 
Кабели силовые напряжением до 
10 кВ испытание 5 

  ЗП 81,12 *0,8 1 324,48 18,55 6 019,10 
  НР от ЗП % 75 243,36 72 4 333,75 
  СП от ЗП % 70 227,14 44 2 648,40 
    ЗТР чел-ч 5,4   *0,8 1 21,60     

    Всего по позиции:         794,98 13 001,25 



71 5.1-154-
1 

Замер полного сопротивления 
цепи "фаза-нуль" токоприемник 5 

  ЗП 15,83 *0,8 1 63,32 18,55 1 174,59 
  НР от ЗП % 75 47,49 72 845,70 
  СП от ЗП % 70 44,32 44 516,82 
    ЗТР чел-ч 1   *0,8 1 4,00     

    Всего по позиции:         155,13 2 537,11 

Итого по разделу: Пусконаладочные работы 950,11 15 538,36 

Итого по локальной смете:  169 372,38 835 452,85 

Итого по смете: г. Москва, Подольских курсантов,вл.5 169 372,38 835 452,85 

Всего 835 452,85 

НДС 18% 150 381,51 

Всего по смете 985 834,36 
 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО. 
(наименование стройки и/или объекта) 

Локальная смета №6 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ по адресу: г. Москва, ул. Каспийская, вл. 36, стр. 3 . 
(наименование работ и затрат) 

Основание: чертежи №  

В 
базисно
м уровне 

цен 

В текущем 
уровне 

цен 

Сметная стоимость 
257,7193

1 
1 

785,70220   тыс.руб 

Строительные работы 
217,9211

8 
1 

240,80019   тыс.руб 
Работы по монтажу 
оборудования 25,28033 180,97390   тыс.руб 



Оборудование 0,00000 0,00000   тыс.руб 

Прочие работы и затраты 14,51780 91,53286   тыс.руб 

Средства на оплату труда 13,88 257,56   тыс.руб 

Затраты труда 1 059,32 чел.-ч. 

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения 
№: 48 

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Строительство №138 март 2018 года 

№ 
п/п 

Шифр 
расценк
и и коды 
ресурсо

в 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
ед. изм., 

руб. 

Попра-
вочные 

коэффи- 
циенты 

Коэффи
-циенты 
зимних 

удорожа
-ний 

Всего 
затрат в 
базисно
м уровне 
цен, руб. 

Коэффици
-енты 

(индексы) 
пересчета

, нормы 
НР и СП 

ВСЕГО 
затрат в 
текущем 
уровне 

цен, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локальная смета:  

Раздел: Ремонт дорожного покрытия 
1 6.68-2-2 Ямочный ремонт однослойных 

асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 25 м2 

100 м2 3,66 
Объем: 3,66=366/100 

  ЗП 776,46 1 2 841,84 18,55 52 716,20 
  ЭМ 437,50 1 1 601,25 8,85 14 171,06 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 451,61 18,55 8 377,32 
  МР 237,02 1 867,49 3,56 3 088,28 
1,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 43,554 317,29 1 

13 
819,25 8,18 

113 
041,45 

  НР от ЗП % 140 3 978,58 118 62 205,12 
  СП от ЗП % 79 2 245,05 44 23 195,13 
  НР и СП от ЗПМ % 175 790,32 168 14 073,90 
    ЗТР чел-ч 71,3     1 260,96     

    Всего по позиции:         26 143,78 282 491,14 



2 6.68-2-1 Ямочный ремонт однослойных 
асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 5 м2 

100 м2 2,44 
Объем: 2,44=244/100 

  ЗП 1 184,07 1 2 889,13 18,55 53 593,38 
  ЭМ 437,50 1 1 067,50 8,85 9 447,38 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 301,07 18,55 5 584,88 
  МР 237,02 1 578,33 3,56 2 058,85 
2,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 29,036 317,29 1 9 212,83 8,18 75 360,97 

  НР от ЗП % 140 4 044,78 118 63 240,19 
  СП от ЗП % 79 2 282,41 44 23 581,09 
  НР и СП от ЗПМ % 175 526,87 168 9 382,60 
    ЗТР чел-ч 104,6     1 255,22     

    Всего по позиции:         20 601,85 236 664,46 

3 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 73,2 

  ЭМ 8,86 1 648,55 7,6 4 929,00 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 108,34 18,55 2 009,63 
    НР и СП от ЗПМ % 175       189,60 168 3 376,18 

    Всего по позиции:         838,15 8 305,18 

4 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 
т(ЮАО) 1 Т 73,2 

    ЭМ     25,17   1 1 842,44 8,22 15 144,89 

    Всего по позиции:         1 842,44 15 144,89 



5 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 73,2 

    ЭМ     42,91   1 3 141,01 4,34 13 631,99 

    Всего по позиции:         3 141,01 13 631,99 

Подраздел: Устройство 2-ого въезда-выезда 
6 3.27-26-

2 
Поправка
: ТСН-
2001.6. 
О.П. 
п.23.1 

Установка бортовых камней 
бетонных при других видах 
покрытий (прим. демонтаж) 

100 м 
бортового 

камня 0,1 
Объем: 0,1=10/100 

  ЗП 767,10 )*0,8 1 61,37 18,55 1 138,38 
  ЭМ 62,29 )*0,8 1 4,98 8,42 41,96 
  в т.ч. ЗПМ 18,32 )*0,8 1 1,47 18,55 27,19 
  НР от ЗП % 161 98,81 138 1 570,96 
  СП от ЗП % 107 65,67 58 660,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,57 168 45,68 
    ЗТР чел-ч 69,8   )*0,8 1 5,58     

    Всего по позиции:         233,40 3 457,24 

7 3.27-49-
1 
Поправка
: ТСН-
2001.6. 
О.П. 
п.23.1 

Устройство плитных тротуаров из 
гладких бетонных плит с 
заполнением швов цементным 
раствором 

100 м2 
тротуара 0,4 

Объем: 0,4=40/100 
  ЗП 490,06 )*0,8 1 156,82 18,55 2 909,00 
  ЭМ 175,87 )*0,8 1 56,28 6,04 339,92 
  в т.ч. ЗПМ 19,57 )*0,8 1 6,26 18,55 116,17 



  НР от ЗП % 134 210,14 112 3 258,08 
  СП от ЗП % 83 130,16 44 1 279,96 
  НР и СП от ЗПМ % 175 10,96 168 195,17 
    ЗТР чел-ч 45,8   )*0,8 1 14,66     

    Всего по позиции:         564,36 7 982,13 

8 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,06 
Объем: 0,06=6/100 

  ЗП 110,33 1 6,62 18,55 122,80 
  ЭМ 402,43 1 24,15 8,98 216,83 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 4,89 18,55 90,80 
  НР от ЗП % 80 5,30 72 88,42 
  СП от ЗП % 55 3,64 44 54,03 
  НР и СП от ЗПМ % 175 8,56 168 152,54 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,70     

    Всего по позиции:         48,27 634,62 

9 3.1-6-7 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,144 
Объем: 0,144=14,4/100 

  ЗП 10,73 1 1,55 18,55 28,66 
  ЭМ 584,01 1 84,10 7,99 671,94 
  в т.ч. ЗПМ 103,48 1 14,90 18,55 276,42 
  НР от ЗП % 98 1,52 97 27,80 
  СП от ЗП % 77 1,19 54 15,48 
  НР и СП от ЗПМ % 175 26,08 168 464,39 
    ЗТР чел-ч 1,05     1 0,15     

    Всего по позиции:         114,44 1 208,27 

10 15.1-30-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 30 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 м3 14,4 

    ЭМ     46,72   1 672,77 8,33 5 604,16 



    Всего по позиции:         672,77 5 604,16 

11 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не 
замусоренные экологически 
чистые 1 Т 20,16 

    ЭМ     43,28   1 872,52 2,22 1 937,01 

    Всего по позиции:         872,52 1 937,01 

12 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 10,06 

  ЭМ 8,86 1 89,13 7,6 677,40 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 14,89 18,55 276,19 
    НР и СП от ЗПМ % 175       26,06 168 464,00 

    Всего по позиции:         115,19 1 141,40 

13 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 10,06 

    ЭМ     25,17   1 253,21 8,22 2 081,39 

    Всего по позиции:         253,21 2 081,39 

14 15.1-0-8 Размещение лома: бетонных 
изделий, асфальтобетонных 
покрытий, строительного кирпича 1 Т 10,06 

    ЭМ     42,91   1 431,67 4,34 1 873,47 

    Всего по позиции:         431,67 1 873,47 



15 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,12 
Объем: 0,12=12/100 

  ЗП 151,49 1 18,18 18,55 337,22 
  ЭМ 676,47 1 81,18 8,65 702,18 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 14,29 18,55 265,01 
  МР 35,35 1 4,24 4,24 17,99 
15,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 13,2 104,99 1 1 385,87 6,03 8 356,78 

  НР от ЗП % 161 29,27 138 465,36 
  СП от ЗП % 107 19,45 58 195,59 
  НР и СП от ЗПМ % 175 25,01 168 445,22 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 1,73     

    Всего по позиции:         1 563,20 10 520,34 

16 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,06 
Объем: 0,06=6/100 

  ЗП 227,23 1 13,63 18,55 252,91 
  ЭМ 3 024,67 1 181,48 11,51 2 088,84 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 37,93 18,55 703,64 
  МР 49,49 1 2,97 4,24 12,59 
16,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 7,56 160,62 1 1 214,29 12,73 15 457,88 

  НР от ЗП % 161 21,94 138 349,02 
  СП от ЗП % 107 14,58 58 146,69 
  НР и СП от ЗПМ % 175 66,38 168 1 182,12 



    ЗТР чел-ч 21,6     1 1,30     

    Всего по позиции:         1 515,27 19 490,05 

17 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,4 

Объем: 0,4=40/100 
  ЗП 52,17 1 20,87 18,55 387,10 
  ЭМ 419,23 1 167,69 9,19 1 541,09 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 30,49 18,55 565,55 
  МР 57,83 1 23,13 8,91 206,11 
17,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 3,832 305,75 1 1 171,63 8,4 9 841,73 

  НР от ЗП % 161 33,60 138 534,20 
  СП от ЗП % 107 22,33 58 224,52 
  НР и СП от ЗПМ % 175 53,36 168 950,12 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,72     

    Всего по позиции:         1 492,61 13 684,87 

18 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,4 

Объем: 0,4=40/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 5,54 18,55 102,84 
  ЭМ 17,35 )*2 1 13,88 8,17 113,40 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 2,86 18,55 52,98 
18,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,92 305,75 к нр )*2 1 587,04 8,4 4 931,14 

  НР от ЗП % 161 8,92 138 141,92 
  СП от ЗП % 107 5,93 58 59,65 
  НР и СП от ЗПМ % 175 5,01 168 89,01 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,42     

    Всего по позиции:         626,32 5 437,96 



19 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,4 

Объем: 0,4=40/100 
  ЗП 52,17 1 20,87 18,55 387,10 
  ЭМ 419,23 1 167,69 9,19 1 541,09 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 30,49 18,55 565,55 
  МР 57,83 1 23,13 8,91 206,11 
19,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 3,864 317,29 1 1 226,01 8,18 10 028,75 

  НР от ЗП % 161 33,60 138 534,20 
  СП от ЗП % 107 22,33 58 224,52 
  НР и СП от ЗПМ % 175 53,36 168 950,12 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 1,72     

    Всего по позиции:         1 546,99 13 871,89 

20 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,4 

Объем: 0,4=40/100 
  ЗП 6,93 1 2,77 18,55 51,42 
  ЭМ 17,35 1 6,94 8,17 56,70 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 1,43 18,55 26,49 
20,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,968 317,29 1 307,14 8,18 2 512,38 

  НР от ЗП % 161 4,46 138 70,96 
  СП от ЗП % 107 2,96 58 29,82 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,50 168 44,50 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,21     

    Всего по позиции:         326,77 2 765,78 

Итого по подразделу: Устройство 2-ого въезда-выезда 10 376,99 91 690,58 

Подраздел: Кабельная траншея  (95 м*0,6) 



21 6.68-51-
4 

Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0627 
Объем: 0,0627=6,27/100 

  ЗП 1 687,95 1 105,83 18,55 1 963,23 
  ЭМ 2 713,55 1 170,14 8,94 1 521,05 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 46,10 18,55 855,13 
  НР от ЗП % 80 84,66 72 1 413,53 
  СП от ЗП % 55 58,21 44 863,82 
  НР и СП от ЗПМ % 175 80,68 168 1 436,62 
    ЗТР чел-ч 155     1 9,72     

    Всего по позиции:         499,52 7 198,25 

22 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,0855 
Объем: 0,0855=8,55/100 

  ЗП 110,33 1 9,43 18,55 174,99 
  ЭМ 402,43 1 34,41 8,98 308,98 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 6,98 18,55 129,39 
  НР от ЗП % 80 7,54 72 125,99 
  СП от ЗП % 55 5,19 44 77,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 12,22 168 217,38 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 1,00     

    Всего по позиции:         68,79 904,34 

23 3.1-6-7 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,2052 
Объем: 0,2052=20,52/100 

  ЗП 10,73 1 2,20 18,55 40,84 
  ЭМ 584,01 1 119,84 7,99 957,51 
  в т.ч. ЗПМ 103,48 1 21,23 18,55 393,89 
  НР от ЗП % 98 2,16 97 39,61 
  СП от ЗП % 77 1,69 54 22,05 
  НР и СП от ЗПМ % 175 37,15 168 661,74 



    ЗТР чел-ч 1,05     1 0,22     

    Всего по позиции:         163,04 1 721,75 

24 3.1-51-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0513 
Объем: 0,0513=5,13/100 

  ЗП 2 042,62 1 104,79 18,55 1 943,79 
  НР от ЗП % 105 110,03 89 1 729,97 
  СП от ЗП % 77 80,69 44 855,27 
    ЗТР чел-ч 192,7     1 9,89     

    Всего по позиции:         295,51 4 529,03 

25 15.1-30-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 30 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 
т(ЮАО) 1 м3 25,65 

    ЭМ     46,72   1 1 198,37 8,33 9 982,41 

    Всего по позиции:         1 198,37 9 982,41 

26 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не 
замусоренные экологически 
чистые 1 Т 35,91 

    ЭМ     43,28   1 1 554,18 2,22 3 450,29 

    Всего по позиции:         1 554,18 3 450,29 

27 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 35,91 

  ЭМ 8,86 1 318,16 7,6 2 418,04 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 53,15 18,55 985,87 
    НР и СП от ЗПМ % 175       93,01 168 1 656,26 

    Всего по позиции:         411,17 4 074,30 



28 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 
т(ЮАО) 1 Т 35,91 

    ЭМ     25,17   1 903,85 8,22 7 429,69 

    Всего по позиции:         903,85 7 429,69 

29 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 35,91 

    ЭМ     42,91   1 1 540,90 4,34 6 687,50 

    Всего по позиции:         1 540,90 6 687,50 

30 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного (прим. 
постель) 

10 м3 
основания 0,57 

Объем: 0,57=5,7/10 
  ЗП 109,14 1 62,21 18,55 1 153,99 
  ЭМ 23,36 1 13,32 7,55 100,53 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 3,08 18,55 57,20 
30,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 6,27 104,99 1 658,29 6,03 3 969,47 

  НР от ЗП % 133 82,74 112 1 292,47 
  СП от ЗП % 113 70,30 57 657,77 
  НР и СП от ЗПМ % 175 5,39 168 96,10 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 5,81     

    Всего по позиции:         892,25 7 270,33 

31 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,29 



  ЗП 1 486,94 1 431,21 18,55 7 998,99 
  МР 44,38 1 12,87 5,23 67,31 
31,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 290 9,28 1 2 691,20 3,9 10 495,68 

  НР от ЗП % 112 482,96 95 7 599,04 
  СП от ЗП % 70 301,85 44 3 519,56 
    ЗТР чел-ч 133     1 38,57     

    Всего по позиции:         3 920,09 29 680,58 

32 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,1995 
Объем: 0,1995=19,95/100 

  ЗП 151,49 1 30,22 18,55 560,62 
  ЭМ 676,47 1 134,96 8,65 1 167,37 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 23,75 18,55 440,57 
  МР 35,35 1 7,05 4,24 29,90 
32,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 21,945 104,99 1 2 304,01 6,03 13 893,15 

  НР от ЗП % 161 48,65 138 773,66 
  СП от ЗП % 107 32,34 58 325,16 
  НР и СП от ЗПМ % 175 41,56 168 740,16 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 2,87     

    Всего по позиции:         2 598,79 17 490,02 

33 1.1-1-
3587 

Лента полиэтиленовая 
сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм м 105 0,49   1 51,45 2,49 128,11 

    Всего по позиции:         51,45 128,11 



34 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,0855 
Объем: 0,0855=8,55/100 

  ЗП 227,23 1 19,43 18,55 360,39 
  ЭМ 3 024,67 1 258,61 11,51 2 976,59 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 54,05 18,55 1 002,69 
  МР 49,49 1 4,23 4,24 17,94 
34,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 10,773 160,62 1 1 730,36 12,73 22 027,47 

  НР от ЗП % 161 31,28 138 497,34 
  СП от ЗП % 107 20,79 58 209,03 
  НР и СП от ЗПМ % 175 94,59 168 1 684,52 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 1,85     

    Всего по позиции:         2 159,29 27 773,28 

35 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,57 

Объем: 0,57=57/100 
  ЗП 52,17 1 29,74 18,55 551,62 
  ЭМ 419,23 1 238,96 9,19 2 196,05 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 43,45 18,55 805,91 
  МР 57,83 1 32,96 8,91 293,70 
35,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 5,4606 305,75 1 1 669,58 8,4 14 024,46 

  НР от ЗП % 161 47,88 138 761,24 
  СП от ЗП % 107 31,82 58 319,94 
  НР и СП от ЗПМ % 175 76,04 168 1 353,93 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 2,45     

    Всего по позиции:         2 126,98 19 500,94 



36 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,57 

Объем: 0,57=57/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 7,90 18,55 146,55 
  ЭМ 17,35 )*2 1 19,78 8,17 161,59 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 4,07 18,55 75,49 
36,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 2,736 305,75 к нр )*2 1 836,53 8,4 7 026,87 

  НР от ЗП % 161 12,72 138 202,24 
  СП от ЗП % 107 8,45 58 85,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 7,12 168 126,82 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,60     

    Всего по позиции:         892,50 7 749,07 

37 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,57 

Объем: 0,57=57/100 
  ЗП 52,17 1 29,74 18,55 551,62 
  ЭМ 419,23 1 238,96 9,19 2 196,05 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 43,45 18,55 805,91 
  МР 57,83 1 32,96 8,91 293,70 
37,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 5,5062 317,29 1 1 747,06 8,18 14 290,97 

  НР от ЗП % 161 47,88 138 761,24 
  СП от ЗП % 107 31,82 58 319,94 
  НР и СП от ЗПМ % 175 76,04 168 1 353,93 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 2,45     

    Всего по позиции:         2 204,46 19 767,45 

38 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,57 

Объем: 0,57=57/100 



  ЗП 6,93 1 3,95 18,55 73,27 
  ЭМ 17,35 1 9,89 8,17 80,80 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 2,03 18,55 37,75 
38,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 1,3794 317,29 1 437,67 8,18 3 580,14 

  НР от ЗП % 161 6,36 138 101,11 
  СП от ЗП % 107 4,23 58 42,50 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,55 168 63,42 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,30     

    Всего по позиции:         465,65 3 941,24 

Итого по подразделу: Кабельная траншея  (95 м*0,6) 21 946,79 179 278,58 

Итого по разделу: Ремонт дорожного покрытия 84 891,01 827 206,82 

Раздел: Установка ИДН 
39 3.27-

106-4 
Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
средней части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 10,8 

  ЗП 56,37 1 608,80 18,55 11 293,17 
  ЭМ 5,56 1 60,05 4,49 269,62 
  в т.ч. ЗПМ 0,37 1 4,00 18,55 74,13 
  МР 

1 024,20 1 
11 

061,36 2,62 28 980,76 
39,
1 

1.1-1-
2874 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, средний 
элемент, размеры 900х500 мм шт. 24 1 157,69 1 

27 
784,56 2 55 569,12 

  НР от ЗП % 161 980,17 138 15 584,57 
  СП от ЗП % 107 651,42 58 6 550,04 
  НР и СП от ЗПМ % 175 7,00 168 124,54 
    ЗТР чел-ч 4,2     1 45,36     

    Всего по позиции:         41 153,36 118 371,82 



40 3.27-
106-5 

Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
концевой части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 1,8 

  ЗП 69,03 1 124,25 18,55 2 304,91 
  ЭМ 6,65 1 11,97 4,79 57,34 
  в т.ч. ЗПМ 0,51 1 0,92 18,55 17,03 
  МР 1 153,05 1 2 075,49 2,57 5 334,01 
40,
1 

1.1-1-
2875 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, концевой 
элемент, размеры 900х250 мм шт. 8 950,70 1 7 605,60 1,39 10 571,78 

  НР от ЗП % 161 200,04 138 3 180,78 
  СП от ЗП % 107 132,95 58 1 336,85 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,61 168 28,61 
    ЗТР чел-ч 5,32     1 9,58     

    Всего по позиции:         10 151,91 22 814,28 

Итого по разделу: Установка ИДН 51 305,27 141 186,10 

Раздел: Прокладка труб в фундамент ЖБ 
41 3.34-18-

1 
Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,215 
  ЗП 1 486,94 1 319,69 18,55 5 930,29 
  МР 44,38 1 9,54 5,23 49,90 
41,
1 

1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, 
негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 32 мм м 215 7,28 1 1 565,20 7,34 11 488,57 

  НР от ЗП % 112 358,05 95 5 633,78 
  СП от ЗП % 70 223,78 44 2 609,33 
    ЗТР чел-ч 133     1 28,60     

    Всего по позиции:         2 476,26 25 711,87 



Подраздел: Индукционная петля 
42 6.69-5-

13 
Пробивка борозд в 
железобетонных конструкциях 
полов, стен, площадь сечения до 
20 см2 100 м борозд 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 298,26 1 83,51 18,55 1 549,16 
  ЭМ 462,85 1 129,60 9,22 1 194,89 
  в т.ч. ЗПМ 134,08 1 37,54 18,55 696,41 
  НР от ЗП % 91 75,99 77 1 192,85 
  СП от ЗП % 70 58,46 44 681,63 
  НР и СП от ЗПМ % 175 65,70 168 1 169,97 
    ЗТР чел-ч 24,19     1 6,77     

    Всего по позиции:         413,26 5 788,50 

43 6.68-22-
1 

Заделка трещин в 
асфальтобетонных покрытиях 
вручную битумом с очисткой 
трещин и засыпкой поверхности 
песком с уплотнением 100 м трещин 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 78,44 1 21,96 18,55 407,42 
  ЭМ 87,22 1 24,42 7,63 186,34 
  в т.ч. ЗПМ 19,88 1 5,57 18,55 103,26 
  МР 5,25 1 1,47 6,03 8,86 
43,
1 

1.1-1-46 Битумы нефтяные, дорожные 
жидкие, марка МГ, СГ т 0,0252 3 501,78 1 88,24 4,22 372,39 

  НР от ЗП % 140 30,74 118 480,76 
  СП от ЗП % 79 17,35 44 179,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,75 168 173,48 
    ЗТР чел-ч 7,4     1 2,07     

    Всего по позиции:         193,93 1 808,51 

44 4.8-73-1 Кабели до 35 кВ в готовых 
траншеях без покрытий, кабель 
массой до 1 кг 100 М КАБЕЛЯ 1,3 
Объем: 1,3=130/100 



  ЗП 145,49 1 189,14 18,55 3 508,49 
  ЭМ 336,77 1 437,80 7,53 3 296,64 
  в т.ч. ЗПМ 54,25 1 70,53 18,55 1 308,24 
  МР 24,99 1 32,49 5,23 169,91 
44,
1 

1.23-13-
145 

Провода силовые гибкие с 
изоляцией и оболочкой из 
кремнийорганической резины с 
оплеткой из стекловолокна, 
напряжение 660 В, марка РКГМ, 
сечение жилы 1,5 мм2 км 0,13 5 979,70 1 777,36 2,44 1 896,76 

  НР от ЗП % 112 211,84 95 3 333,07 
  СП от ЗП % 70 132,40 46 1 613,91 
  НР и СП от ЗПМ % 175 123,43 168 2 197,84 
    ЗТР чел-ч 11,8     1 15,34     

    Всего по позиции:         1 904,46 16 016,62 

Итого по подразделу: Индукционная петля 2 511,65 23 613,63 

Итого по разделу: Прокладка труб в фундамент ЖБ 4 987,91 49 325,50 

Раздел: ЭОМ 
45 4.8-175-

3 
Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 16 мм2 100 м 3,3 
Объем: 3,3=330/100 

  ЗП 88,90 1 293,37 18,55 5 442,01 
  ЭМ 3,39 1 11,19 8,47 94,75 
  в т.ч. ЗПМ 0,79 1 2,61 18,55 48,36 
  МР 15,19 1 50,13 5,23 262,16 
45,
1 

1.23-8-
47 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 660 В, 
марка ВБШв, число жил и 
сечение 3х4+1х2,5 мм2 км 0,32 21 449,40 1 6 863,81 4,67 32 053,98 



45,
2 

1.23-8-
86 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 1000 В, 
марка ВБШв, число жил и 
сечение 4х185 мм2 км 0,01 

491 
961,66 1 4 919,62 7,16 35 224,45 

  НР от ЗП % 112 328,57 95 5 169,91 
  СП от ЗП % 70 205,36 46 2 503,32 
  НР и СП от ЗПМ % 175 4,57 168 81,24 
    ЗТР чел-ч 7,21     1 23,79     

    Всего по позиции:         12 676,62 80 831,82 

46 4.8-175-
1 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 2,5 мм2 100 м 14,9 
Объем: 14,9=1490/100 

  ЗП 63,50 1 946,15 18,55 17 551,08 
  ЭМ 0,85 1 12,67 8,49 107,53 
  в т.ч. ЗПМ 0,20 1 2,98 18,55 55,28 
  МР 6,37 1 94,91 5,23 496,39 
46,
1 

1.23-4-
337 

Кабели магистральные (витая 
пара) неэкранированные 
одножильные, категория 5е 
Enhanced, производство фирмы 
"AESP", тип UTP, число 
элементов и диаметр жилы 
4х2х0,51 мм (AWG 24) км 1,49 4 941,13 1 7 362,28 4,51 33 203,90 

  НР от ЗП % 112 1 059,69 95 16 673,53 
  СП от ЗП % 70 662,31 46 8 073,50 
  НР и СП от ЗПМ % 175 5,22 168 92,87 
    ЗТР чел-ч 5,15     1 76,74     

    Всего по позиции:         10 143,23 76 198,80 



47 4.8-218-
1 
Поправка
: ТСН-
2001.5-1. 
о3. п.4.1  
Поправка
: ТСН-
2001.4-8. 
о3. р3. 
п.6 

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические, автомат одно-
,двух-,трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток до 
25 А 

1  ШТ. 6 
  ЗП 16,74 )*0,8 1 80,35 18,55 1 490,53 
  ЭМ 4,93 )*0,8 1 23,66 6,29 148,85 
  в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1 1,58 18,55 29,38 
  МР 15,47 1 92,82 5,23 485,45 
47,
1 

1.21-5-
32 

Выключатели автоматические 
однополюсные, на ток до 25 А, 
тип А63-МГ, А63-М шт. 6 35,03 1 210,18 17,37 3 650,83 

  НР от ЗП % 112 89,99 95 1 416,00 
  СП от ЗП % 70 56,25 46 685,64 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,77 168 49,36 
    ЗТР чел-ч 1,34   )*0,8 1 6,43     

    Всего по позиции:         556,02 7 926,66 

Итого по разделу: ЭОМ 23 375,87 164 957,28 

Раздел: Установка дорожных знаков 
48 3.27-71-

1 
Установка дорожных знаков на 
металлических стойках 100 знаков 0,13 
Объем: 0,13=13/100 

  ЗП 3 330,07 1 432,91 18,55 8 030,46 
  ЭМ 1 115,29 1 144,99 9,91 1 436,83 
  в т.ч. ЗПМ 247,94 1 32,23 18,55 597,91 
  МР 1 181,68 1 153,62 3,43 526,91 
48,
1 

1.7-13-
100 

Стойки из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм, длина 3 м шт. 13 574,45 1 7 467,85 2,56 19 117,70 

48,
2 

1.7-13-
101 

Хомуты из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм шт. 13 47,28 1 614,64 1,2 737,57 



  НР от ЗП % 105 454,56 89 7 147,11 
  СП от ЗП % 77 333,34 44 3 533,40 
  НР и СП от ЗПМ % 175 56,40 168 1 004,49 
    ЗТР чел-ч 297,86     1 38,72     

    Всего по позиции:         9 658,31 41 534,47 

49 1.7-13-4 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
круглой формы, диаметр 600 мм шт. 6 479,07   1 2 874,42 1,41 4 052,93 

    Всего по позиции:         2 874,42 4 052,93 

50 1.7-13-2 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
треугольной формы, со 
сторонами размером 
700х700х700 мм шт. 1 479,07   1 479,07 1,2 574,88 

    Всего по позиции:         479,07 574,88 

51 1.7-13-
10 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
восьмигранной формы, размер 
700 мм шт. 1 546,21   1 546,21 1,59 868,47 

    Всего по позиции:         546,21 868,47 

52 1.7-13-
12 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 1050х700 
мм шт. 2 849,72   1 1 699,44 1,45 2 464,19 

    Всего по позиции:         1 699,44 2 464,19 

53 1.7-13-7 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
квадратной формы, со 
сторонами размером 600 мм шт. 3 472,77   1 1 418,31 1,43 2 028,18 



    Всего по позиции:         1 418,31 2 028,18 

54 3.27-72-
1 

Установка дополнительных 
щитков 100 знаков 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 841,11 1 25,23 18,55 468,08 
  МР 4 728,00 1 141,84 1,2 170,21 
  НР от ЗП % 105 26,49 89 416,59 
  СП от ЗП % 77 19,43 44 205,96 
    ЗТР чел-ч 69     1 2,07     

    Всего по позиции:         212,99 1 260,84 

55 1.7-13-
16 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 300х600 мм шт. 3 312,87   1 938,61 1,25 1 173,26 

    Всего по позиции:         938,61 1 173,26 

Подраздел: Ограждение 
56 6.68-73-

2 
Установка секций 
металлического ограждения 
газонов из профилированной 
трубы, масса секции до 10 кг 

1 м2 152,5 
  ЗП 1,49 1 227,23 18,55 4 215,02 
  ЭМ 1,65 1 251,63 6,68 1 680,86 
  в т.ч. ЗПМ 0,19 1 28,98 18,55 537,49 
  МР 0,22 1 33,55 11,77 394,88 
56,
1 

1.7-9-8 Ограждение газонное из 
металлической профильной 
трубы 20х20х1,5 мм м2 152,5 358,54 1 

54 
677,35 1,77 96 778,91 

  НР от ЗП % 156 354,48 95 4 004,27 
  СП от ЗП % 84 190,87 44 1 854,61 
  НР и СП от ЗПМ % 175 50,72 168 902,98 
    ЗТР чел-ч 0,12     1 18,30     

    Всего по позиции:         55 785,83 109 831,53 



57 6.68-72-
2 

Установка стоек металлического 
ограждения газонов из трубы, 
масса стоек до 5 кг 10 шт. 15,4 
Объем: 15,4=154/10 

  ЗП 65,75 1 1 012,55 18,55 18 782,80 
  ЭМ 1,54 1 23,72 7,53 178,58 
  в т.ч. ЗПМ 0,29 1 4,47 18,55 82,84 
  МР 67,53 1 1 039,96 8,67 9 016,47 
57,
1 

1.7-9-9 Столбик для ограды газонной из 
трубы профильной 40х40 мм, 
высота 1000 мм шт. 154 33,93 1 5 225,22 4,01 20 953,13 

  НР от ЗП % 156 1 579,58 95 17 843,66 
  СП от ЗП % 84 850,54 44 8 264,43 
  НР и СП от ЗПМ % 175 7,82 168 139,17 
    ЗТР чел-ч 6,22     1 95,79     

    Всего по позиции:         9 739,39 75 178,24 

Итого по подразделу: Ограждение 65 525,22 185 009,77 

Итого по разделу: Установка дорожных знаков 83 352,58 238 966,99 

Раздел: МАФ 
58 3.27-54-

1 
Установка столбиков сигнальных 
железобетонных 100 

КОЛОДЦЕВ 0,3 
Объем: 0,3=30/100 

  ЗП 715,52 1 214,66 18,55 3 981,87 
  ЭМ 1 409,37 1 422,81 7,54 3 187,99 
  в т.ч. ЗПМ 349,06 1 104,72 18,55 1 942,52 
  МР 313,55 1 94,07 4,96 466,56 
  НР от ЗП % 105 225,39 89 3 543,86 
  СП от ЗП % 77 165,29 44 1 752,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 183,26 168 3 263,43 
    ЗТР чел-ч 64     1 19,20     

    Всего по позиции:         1 305,48 16 195,73 



59 1.7-7-
342 

Урна типа У-1.1, 
опрокидывающаяся 
металлическая круглая на опоре 
из стальной трубы, окрашена 
порошковыми красками шт. 1 570,44   1 570,44 4,1 2 338,80 

    Всего по позиции:         570,44 2 338,80 

60 2.1-18-
23 

Автомобили бортовые с 
манипулятором 
грузоподъемностью до 6 т маш.-ч. 8 

  ЭМ 64,89 1 519,12 7,31 3 794,77 
  в т.ч. ЗПМ 7,74 1 61,92 18,55 1 148,62 
    НР и СП от ЗПМ % 175       108,36 168 1 929,68 

    Всего по позиции:         627,48 5 724,45 

Итого по разделу: МАФ 2 503,40 24 258,98 

Раздел: Основание под оборудование 
61 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,00196 
Объем: 0,00196=0,196/100 

  ЗП 1 687,95 1 3,31 18,55 61,37 
  ЭМ 2 713,55 1 5,32 8,94 47,55 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 1,44 18,55 26,73 
  НР от ЗП % 80 2,65 72 44,19 
  СП от ЗП % 55 1,82 44 27,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,52 168 44,91 
    ЗТР чел-ч 155     1 0,30     

    Всего по позиции:         15,62 225,02 

62 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,00294 
Объем: 0,00294=0,294/100 

  ЗП 110,33 1 0,32 18,55 6,02 
  ЭМ 402,43 1 1,18 8,98 10,62 



  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 0,24 18,55 4,45 
  НР от ЗП % 80 0,26 72 4,33 
  СП от ЗП % 55 0,18 44 2,65 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 168 7,48 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,03     

    Всего по позиции:         2,36 31,10 

63 3.1-50-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях шириной более 2 м и 
котлованах площадью сечения 
до 5 м2 с глубиной траншей и 
котлованов до 2 м группа грунтов 
1-3 100 м3 грунта 0,00098 
Объем: 0,00098=0,098/100 

  ЗП 3 021,52 1 2,96 18,55 54,93 
  НР от ЗП % 105 3,11 89 48,89 
  СП от ЗП % 77 2,28 44 24,17 
    ЗТР чел-ч 272,7     1 0,27     

    Всего по позиции:         8,35 127,99 

64 3.8-1-1 Устройство песчаного основания 
под фундаменты 

1 м3 
основания 0,196 

  ЗП 8,12 1 1,59 18,55 29,52 
  ЭМ 15,17 1 2,97 8,79 26,14 
  в т.ч. ЗПМ 3,78 1 0,74 18,55 13,74 
  МР 1,06 1 0,21 4,25 0,88 
64,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 0,2156 104,99 1 22,64 6,03 136,49 

  НР от ЗП % 105 1,67 89 26,27 
  СП от ЗП % 77 1,22 44 12,99 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 168 23,08 
    ЗТР чел-ч 0,78     1 0,15     

    Всего по позиции:         31,60 255,37 

65 3.6-2-4 Устройство фундаментов общего 
назначения железобетонных под 
оборудование объемом до 5 м3 100 м3 в деле 0,019 
Объем: 0,019=1,9/100 



  ЗП 4 487,40 1 85,26 18,55 1 581,58 
  ЭМ 249,58 1 4,74 7,22 34,24 
  в т.ч. ЗПМ 48,13 1 0,91 18,55 16,96 
  МР 5 900,34 1 112,11 4,35 487,66 
65,
1 

1.3-4-4 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, углеродистая 
сталь общего назначения и 
арматурная сталь гладкая, класс 
А-I, диаметр 12-14 мм т 0,019 5 681,92 1 107,96 6,1 658,53 

65,
2 

1.3-1-41 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона на гранитном щебне, 
класс прочности В25 (М350); П3, 
фракция 5-20, F150, W6 

м3 1,9285 745,24 1 1 437,20 5,43 7 803,97 
65,
3 

1.3-4-22 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, арматурная 
сталь периодического профиля, 
класс А-III, диаметр 12-14 мм ( 
прим. для усиления конструкций) 

т 
0,01598

4 5 752,41 1 91,95 6,02 553,52 
  НР от ЗП % 98 83,55 97 1 534,13 
  СП от ЗП % 70 59,68 70 1 107,11 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 168 28,49 
    ЗТР чел-ч 405     1 7,70     

    Всего по позиции:         1 984,04 13 789,23 

66 3.13-8-5 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
компаундом ЭД-20 - 
грунтовочный слой 

100 м2 0,02 
Объем: 0,02=2/100 

  ЗП 119,72 1 2,39 18,55 44,42 
  ЭМ 22,38 1 0,45 5,43 2,43 
  в т.ч. ЗПМ 2,22 1 0,04 18,55 0,82 
  МР 165,30 1 3,31 8,35 27,61 
66,
1 

1.1-1-
1046 

Смола эпоксидная, марка ЭД-20 
кг 0,416 43,21 1 17,98 4,68 84,12 



66,
2 

1.1-1-
998 

Растворители универсальные 
№645-650 т 0,0001 13 609,41 1 1,36 3,4 4,63 

  НР от ЗП % 105 2,51 89 39,53 
  СП от ЗП % 77 1,84 44 19,54 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,07 168 1,38 
    ЗТР чел-ч 9,07     1 0,18     

    Всего по позиции:         29,91 223,66 

67 3.13-10-
3 

Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей 
эмалью ЭП-773 100 м2 0,02 
Объем: 0,02=2/100 

  ЗП 38,79 1 0,78 18,55 14,39 
  ЭМ 12,75 1 0,26 5,37 1,37 
  в т.ч. ЗПМ 1,23 1 0,02 18,55 0,46 
  МР 51,81 1 1,04 2,82 2,92 
67,
1 

1.1-1-
1701 

Эмаль дорожная, марка ЭП-5155, 
белая т 0,0002 8 170,57 1 1,63 9,38 15,33 

  НР от ЗП % 105 0,82 89 12,81 
  СП от ЗП % 77 0,60 44 6,33 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,04 168 0,77 
    ЗТР чел-ч 3,26     1 0,07     

    Всего по позиции:         5,17 53,92 

Итого по разделу: Основание под оборудование 2 077,05 14 706,29 

Раздел: Траншея под информационное табло 
69 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0132 
Объем: 0,0132=1,32/100 

  ЗП 1 687,95 1 22,28 18,55 413,31 
  ЭМ 2 713,55 1 35,82 8,94 320,22 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 9,71 18,55 180,03 
  НР от ЗП % 80 17,82 72 297,58 
  СП от ЗП % 55 12,25 44 181,86 
  НР и СП от ЗПМ % 175 16,99 168 302,45 



    ЗТР чел-ч 155     1 2,05     

    Всего по позиции:         105,16 1 515,42 

70 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,018 
Объем: 0,018=1,8/100 

  ЗП 110,33 1 1,99 18,55 36,84 
  ЭМ 402,43 1 7,24 8,98 65,05 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 1,47 18,55 27,24 
  НР от ЗП % 80 1,59 72 26,52 
  СП от ЗП % 55 1,09 44 16,21 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,57 168 45,76 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,21     

    Всего по позиции:         14,48 190,38 

71 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,054 
Объем: 0,054=5,4/100 

  ЗП 7,36 1 0,40 18,55 7,37 
  ЭМ 508,34 1 27,45 8,13 223,17 
  в т.ч. ЗПМ 86,20 1 4,65 18,55 86,35 
  НР от ЗП % 98 0,39 97 7,15 
  СП от ЗП % 77 0,31 54 3,98 
  НР и СП от ЗПМ % 175 8,14 168 145,07 
    ЗТР чел-ч 0,72     1 0,04     

    Всего по позиции:         36,69 386,74 

72 15.1-30-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 30 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 
т(ЮАО) 1 м3 5,4 

    ЭМ     46,72   1 252,29 8,33 2 101,56 

    Всего по позиции:         252,29 2 101,56 



73 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не 
замусоренные экологически 
чистые 1 Т 7,56 

    ЭМ     43,28   1 327,20 2,22 726,38 

    Всего по позиции:         327,20 726,38 

74 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 5,688 

  ЭМ 8,86 1 50,40 7,6 383,01 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 8,42 18,55 156,16 
    НР и СП от ЗПМ % 175       14,74 168 262,35 

    Всего по позиции:         65,14 645,36 

75 15.1-23-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 23 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 5,688 

    ЭМ     25,17   1 143,17 8,22 1 176,83 

    Всего по позиции:         143,17 1 176,83 

76 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 5,688 

    ЭМ     42,91   1 244,07 4,34 1 059,27 

    Всего по позиции:         244,07 1 059,27 

77 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного 

10 м3 
основания 0,12 

Объем: 0,12=1,2/10 
  ЗП 109,14 1 13,10 18,55 242,95 



  ЭМ 23,36 1 2,80 7,55 21,16 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 0,65 18,55 12,04 
77,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 1,32 104,99 1 138,59 6,03 835,68 

  НР от ЗП % 133 17,42 112 272,10 
  СП от ЗП % 113 14,80 57 138,48 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,14 168 20,23 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 1,22     

    Всего по позиции:         187,85 1 530,60 

78 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,04 
  ЗП 1 486,94 1 59,48 18,55 1 103,31 
  МР 44,38 1 1,78 5,23 9,28 
78,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 20 9,28 1 185,60 3,9 723,84 

  НР от ЗП % 112 66,62 95 1 048,14 
  СП от ЗП % 70 41,64 44 485,46 
    ЗТР чел-ч 133     1 5,32     

    Всего по позиции:         355,12 3 370,03 

79 1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, 
негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 32 мм м 20 7,28   1 145,60 7,34 1 068,70 

    Всего по позиции:         145,60 1 068,70 



80 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка ( обратная 
засыпка) 100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле) 0,042 

Объем: 0,042=4,2/100 
  ЗП 151,49 1 6,36 18,55 118,03 
  ЭМ 676,47 1 28,41 8,65 245,76 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 5,00 18,55 92,75 
  МР 35,35 1 1,48 4,24 6,30 
80,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 4,62 104,99 1 485,05 6,03 2 924,87 

  НР от ЗП % 161 10,24 138 162,88 
  СП от ЗП % 107 6,81 58 68,46 
  НР и СП от ЗПМ % 175 8,75 168 155,82 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 0,60     

    Всего по позиции:         547,10 3 682,12 

81 1.1-1-
3587 

Лента полиэтиленовая 
сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм м 20 0,49   1 9,80 2,49 24,40 

    Всего по позиции:         9,80 24,40 

82 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,018 
Объем: 0,018=1,8/100 

  ЗП 227,23 1 4,09 18,55 75,87 
  ЭМ 3 024,67 1 54,44 11,51 626,65 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 11,38 18,55 211,09 
  МР 49,49 1 0,89 4,24 3,78 



82,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 2,268 160,62 1 364,29 12,73 4 637,36 

  НР от ЗП % 161 6,58 138 104,70 
  СП от ЗП % 107 4,38 58 44,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 19,92 168 354,63 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,39     

    Всего по позиции:         454,59 5 846,99 

83 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,12 

Объем: 0,12=12/100 
  ЗП 52,17 1 6,26 18,55 116,13 
  ЭМ 419,23 1 50,31 9,19 462,33 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 9,15 18,55 169,67 
  МР 57,83 1 6,94 8,91 61,83 
83,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,1496 305,75 1 351,49 8,4 2 952,52 

  НР от ЗП % 161 10,08 138 160,26 
  СП от ЗП % 107 6,70 58 67,36 
  НР и СП от ЗПМ % 175 16,01 168 285,05 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,51     

    Всего по позиции:         447,79 4 105,48 

84 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,12 

Объем: 0,12=12/100 
  ЗП 6,93 *2 1 1,66 18,55 30,85 
  ЭМ 17,35 *2 1 4,16 8,17 34,02 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 *2 1 0,86 18,55 15,89 
84,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,576 305,75 1 176,11 8,4 1 479,34 

  НР от ЗП % 161 2,67 138 42,57 
  СП от ЗП % 107 1,78 58 17,89 



  НР и СП от ЗПМ % 175 1,51 168 26,70 
    ЗТР чел-ч 0,53   *2 1 0,13     

    Всего по позиции:         187,89 1 631,37 

85 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,12 

Объем: 0,12=12/100 
  ЗП 52,17 1 6,26 18,55 116,13 
  ЭМ 419,23 1 50,31 9,19 462,33 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 9,15 18,55 169,67 
  МР 57,83 1 6,94 8,91 61,83 
85,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 1,1592 317,29 1 367,80 8,18 3 008,63 

  НР от ЗП % 161 10,08 138 160,26 
  СП от ЗП % 107 6,70 58 67,36 
  НР и СП от ЗПМ % 175 16,01 168 285,05 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,51     

    Всего по позиции:         464,10 4 161,59 

86 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,12 

Объем: 0,12=12/100 
  ЗП 6,93 1 0,83 18,55 15,43 
  ЭМ 17,35 1 2,08 8,17 17,01 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,43 18,55 7,95 
86,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,2904 317,29 1 92,14 8,18 753,71 

  НР от ЗП % 161 1,34 138 21,29 
  СП от ЗП % 107 0,89 58 8,95 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,75 168 13,36 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,06     

    Всего по позиции:         98,03 829,75 



Итого по разделу: Траншея под информационное табло 4 086,07 34 052,97 

Раздел: Пусконаладочные работы 
87 5.1-175-

1 
Кабели силовые напряжением до 
10 кВ испытание 6 

  ЗП 81,12 *0,8 1 389,38 18,55 7 222,92 
  НР от ЗП % 75 292,04 72 5 200,50 
  СП от ЗП % 70 272,57 44 3 178,08 
    ЗТР чел-ч 5,4   *0,8 1 25,92     

    Всего по позиции:         953,99 15 601,50 

88 5.1-154-
1 

Замер полного сопротивления 
цепи "фаза-нуль" токоприемник 6 

  ЗП 15,83 *0,8 1 75,98 18,55 1 409,50 
  НР от ЗП % 75 56,99 72 1 014,84 
  СП от ЗП % 70 53,19 44 620,18 
    ЗТР чел-ч 1   *0,8 1 4,80     

    Всего по позиции:         186,16 3 044,52 

Итого по разделу: Пусконаладочные работы 1 140,15 18 646,02 

Итого по локальной смете:  257 719,31 1 513 306,95 

Итого по смете: г. Москва,ул. Каспийская 257 719,31 1 513 306,95 

Всего 1 513 306,95 

НДС 18% 272 395,25 

Всего по смете 1 785 702,20 
 
 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО.  
(наименование стройки и/или объекта) 

Локальная смета №7 

Выполнение работ по обустройству ППЗТ по адресу: г. Москва, Новочеркасский б-р, вл. 43а. 



(наименование работ и затрат) 

Основание: чертежи №  

В 
базисно
м уровне 

цен 

В текущем 
уровне 

цен 

Сметная стоимость 
182,7377

0 
1 

369,09007   тыс.руб 

Строительные работы 
168,7013

9 
1 

058,71335   тыс.руб 
Работы по монтажу 
оборудования 5,06121 40,24089   тыс.руб 

Оборудование 0,00000 0,00000   тыс.руб 

Прочие работы и затраты 8,97510 61,29158   тыс.руб 

Средства на оплату труда 13,51 250,67   тыс.руб 

Затраты труда 1 060,20 чел.-ч. 

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения 
№: 48 

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Строительство №138 март 2018 года 

№ 
п/п 

Шифр 
расценк
и и коды 
ресурсо

в 

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
ед. изм., 

руб. 

Попра-
вочные 

коэффи- 
циенты 

Коэффи
-циенты 
зимних 

удорожа
-ний 

Всего 
затрат в 
базисно
м уровне 
цен, руб. 

Коэффици
-енты 

(индексы) 
пересчета

, нормы 
НР и СП 

ВСЕГО 
затрат в 
текущем 
уровне 

цен, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локальная смета:  

Раздел: Ремонт дорожного покрытия 

Итого по разделу: Ремонт дорожного покрытия 0,00 0,00 

Раздел:  



1 6.68-2-2 Ямочный ремонт однослойных 
асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 25 м2 

100 м2 3,696 
Объем: 3,696=369,6/100 

  ЗП 776,46 1 2 869,80 18,55 53 234,72 
  ЭМ 437,50 1 1 617,00 8,85 14 310,45 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 456,05 18,55 8 459,72 
  МР 237,02 1 876,03 3,56 3 118,65 
1,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 43,9824 317,29 1 

13 
955,18 8,18 

114 
153,34 

  НР от ЗП % 140 4 017,72 118 62 816,97 
  СП от ЗП % 79 2 267,14 44 23 423,28 
  НР и СП от ЗПМ % 175 798,09 168 14 212,33 
    ЗТР чел-ч 71,3     1 263,52     

    Всего по позиции:         26 400,96 285 269,74 

2 6.68-2-1 Ямочный ремонт однослойных 
асфальтовых покрытий дорог 
толщиной слоя 50 мм при 
площади ремонта до 5 м2 

100 м2 2,464 
Объем: 2,464=246,4/100 

  ЗП 1 184,07 1 2 917,55 18,55 54 120,52 
  ЭМ 437,50 1 1 078,00 8,85 9 540,30 
  в т.ч. ЗПМ 123,39 1 304,03 18,55 5 639,81 
  МР 237,02 1 584,02 3,56 2 079,10 
2,1 1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 

дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 29,3216 317,29 1 9 303,45 8,18 76 102,22 

  НР от ЗП % 140 4 084,57 118 63 862,21 
  СП от ЗП % 79 2 304,86 44 23 813,03 
  НР и СП от ЗПМ % 175 532,05 168 9 474,88 
    ЗТР чел-ч 104,6     1 257,73     

    Всего по позиции:         20 804,50 238 992,26 



3 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 73,92 

  ЭМ 8,86 1 654,93 7,6 4 977,48 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 109,40 18,55 2 029,40 
    НР и СП от ЗПМ % 175       191,45 168 3 409,39 

    Всего по позиции:         846,38 8 386,87 

4 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 73,92 

    ЭМ     27,91   1 2 063,11 8,22 16 958,74 

    Всего по позиции:         2 063,11 16 958,74 

5 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 73,92 

    ЭМ     42,91   1 3 171,91 4,34 13 766,08 

    Всего по позиции:         3 171,91 13 766,08 

6 6.53-2-1 Разборка кладки стен из кирпича 
простых 10 м3 кладки 1,04 
Объем: 1,04=10,4/10 

  ЗП 2 134,72 1 2 220,11 18,55 41 183,02 
  ЭМ 1 394,25 1 1 450,02 8,41 12 194,67 
  в т.ч. ЗПМ 408,93 1 425,29 18,55 7 889,08 
  НР от ЗП % 80 1 776,09 72 29 651,77 
  СП от ЗП % 55 1 221,06 44 18 120,53 
  НР и СП от ЗПМ % 175 744,26 168 13 253,65 
    ЗТР чел-ч 212,41     1 220,91     

    Всего по позиции:         7 411,54 114 403,64 



7 3.9-56-1 
Поправка
: ТСН-
2001.3-
30.О.П. 
п.1.37 

Обшивка алюминиевыми 
листами по металлическому 
каркасу 

100 м2 0,32 
Объем: 0,32=32/100 

  ЗП 1 340,64 )*0,6 1 257,40 18,55 4 774,82 
  ЭМ 27,52 )*0,6 1 5,28 7,49 39,58 
  в т.ч. ЗПМ 4,43 )*0,6 1 0,85 18,55 15,78 
  НР от ЗП % 87 223,94 74 3 533,37 
  СП от ЗП % 105 270,27 54 2 578,40 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,49 168 26,51 
    ЗТР чел-ч 114   )*0,6 1 21,89     

    Всего по позиции:         758,38 10 952,68 

8 6.58-2-2 Разборка покрытий кровли из 
листовой стали 100 м2 0,15 
Объем: 0,15=15/100 

  ЗП 107,21 1 16,08 18,55 298,31 
  НР от ЗП % 80 12,86 72 214,78 
  СП от ЗП % 55 8,84 44 131,26 
    ЗТР чел-ч 10,49     1 1,57     

    Всего по позиции:         37,78 644,35 

9 3.6-2-4 
Поправка
: ТСН-
2001.6. 
О.П. 
п.23.1 

Устройство фундаментов общего 
назначения железобетонных под 
оборудование объемом до 5 м3 
(прим. под здание) 

100 м3 в деле 0,0225 
Объем: 0,0225=2,25/100 

  ЗП 4 487,40 )*0,8 1 80,77 18,55 1 498,34 
  ЭМ 249,58 )*0,8 1 4,49 7,22 32,44 
  в т.ч. ЗПМ 48,13 )*0,8 1 0,87 18,55 16,07 
  НР от ЗП % 98 79,15 97 1 453,39 
  СП от ЗП % 70 56,54 70 1 048,84 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,52 168 27,00 
    ЗТР чел-ч 405   )*0,8 1 7,29     

    Всего по позиции:         222,47 4 060,01 



10 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 8,194 

  ЭМ 8,86 1 72,60 7,6 551,75 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 12,13 18,55 224,96 
    НР и СП от ЗПМ % 175       21,23 168 377,93 

    Всего по позиции:         93,83 929,68 

11 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 
ЮВАО) 1 Т 8,194 

    ЭМ     27,91   1 228,69 8,22 1 879,87 

    Всего по позиции:         228,69 1 879,87 

12 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 8,194 

    ЭМ     42,91   1 351,60 4,34 1 525,96 

    Всего по позиции:         351,60 1 525,96 

Итого по разделу:  62 391,15 697 769,88 

Раздел: Кабельная траншея ( 25м*0,6*0,71) 
13 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0132 
Объем: 0,0132=1,32/100 

  ЗП 1 687,95 1 22,28 18,55 413,31 
  ЭМ 2 713,55 1 35,82 8,94 320,22 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 9,71 18,55 180,03 



  НР от ЗП % 80 17,82 72 297,58 
  СП от ЗП % 55 12,25 44 181,86 
  НР и СП от ЗПМ % 175 16,99 168 302,45 
    ЗТР чел-ч 155     1 2,05     

    Всего по позиции:         105,16 1 515,42 

14 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,018 
Объем: 0,018=1,8/100 

  ЗП 110,33 1 1,99 18,55 36,84 
  ЭМ 402,43 1 7,24 8,98 65,05 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 1,47 18,55 27,24 
  НР от ЗП % 80 1,59 72 26,52 
  СП от ЗП % 55 1,09 44 16,21 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,57 168 45,76 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,21     

    Всего по позиции:         14,48 190,38 

15 3.1-6-7 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0432 
Объем: 0,0432=4,32/100 

  ЗП 10,73 1 0,46 18,55 8,60 
  ЭМ 584,01 1 25,23 7,99 201,58 
  в т.ч. ЗПМ 103,48 1 4,47 18,55 82,92 
  НР от ЗП % 98 0,45 97 8,34 
  СП от ЗП % 77 0,35 54 4,64 
  НР и СП от ЗПМ % 175 7,82 168 139,31 
    ЗТР чел-ч 1,05     1 0,05     

    Всего по позиции:         34,31 362,47 

16 3.1-51-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0108 
Объем: 0,0108=1,08/100 



  ЗП 2 042,62 1 22,06 18,55 409,22 
  НР от ЗП % 105 23,16 89 364,21 
  СП от ЗП % 77 16,99 44 180,06 
    ЗТР чел-ч 192,7     1 2,08     

    Всего по позиции:         62,21 953,49 

17 15.1-29-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 29 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 м3 5,4 

    ЭМ     45,37   1 245,00 8,33 2 040,83 

    Всего по позиции:         245,00 2 040,83 

18 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 7,56 

    ЭМ     43,28   1 327,20 2,22 726,38 

    Всего по позиции:         327,20 726,38 

19 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 5,688 

  ЭМ 8,86 1 50,40 7,6 383,01 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 8,42 18,55 156,16 
    НР и СП от ЗПМ % 175       14,74 168 262,35 

    Всего по позиции:         65,14 645,36 

20 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 5,688 

    ЭМ     27,91   1 158,75 8,22 1 304,94 

    Всего по позиции:         158,75 1 304,94 



21 15.1-0-8 Размещение лома: бетонных 
изделий, асфальтобетонных 
покрытий, строительного кирпича 1 Т 5,688 

    ЭМ     42,91   1 244,07 4,34 1 059,27 

    Всего по позиции:         244,07 1 059,27 

22 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного 

10 м3 
основания 0,12 

Объем: 0,12=1,2/10 
  ЗП 109,14 1 13,10 18,55 242,95 
  ЭМ 23,36 1 2,80 7,55 21,16 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 0,65 18,55 12,04 
22,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 1,32 104,99 1 138,59 6,03 835,68 

  НР от ЗП % 133 17,42 112 272,10 
  СП от ЗП % 113 14,80 57 138,48 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,14 168 20,23 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 1,22     

    Всего по позиции:         187,85 1 530,60 

23 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,025 
  ЗП 1 486,94 1 37,17 18,55 689,57 
  МР 44,38 1 1,11 5,23 5,80 
23,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 25 9,28 1 232,00 3,9 904,80 

  НР от ЗП % 112 41,63 95 655,09 
  СП от ЗП % 70 26,02 44 303,41 
    ЗТР чел-ч 133     1 3,33     

    Всего по позиции:         337,93 2 558,67 



24 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,0408 
Объем: 0,0408=4,08/100 

  ЗП 151,49 1 6,18 18,55 114,65 
  ЭМ 676,47 1 27,60 8,65 238,74 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 4,86 18,55 90,10 
  МР 35,35 1 1,44 4,24 6,12 
24,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 4,488 104,99 1 471,20 6,03 2 841,31 

  НР от ЗП % 161 9,95 138 158,22 
  СП от ЗП % 107 6,61 58 66,50 
  НР и СП от ЗПМ % 175 8,51 168 151,37 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 0,59     

    Всего по позиции:         531,49 3 576,91 

25 1.1-1-
3587 

Лента полиэтиленовая 
сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм м 50 0,49   1 24,50 2,49 61,01 

    Всего по позиции:         24,50 61,01 

26 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,018 
Объем: 0,018=1,8/100 

  ЗП 227,23 1 4,09 18,55 75,87 
  ЭМ 3 024,67 1 54,44 11,51 626,65 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 11,38 18,55 211,09 
  МР 49,49 1 0,89 4,24 3,78 



26,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 2,268 160,62 1 364,29 12,73 4 637,36 

  НР от ЗП % 161 6,58 138 104,70 
  СП от ЗП % 107 4,38 58 44,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 19,92 168 354,63 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,39     

    Всего по позиции:         454,59 5 846,99 

27 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,12 

Объем: 0,12=12/100 
  ЗП 52,17 1 6,26 18,55 116,13 
  ЭМ 419,23 1 50,31 9,19 462,33 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 9,15 18,55 169,67 
  МР 57,83 1 6,94 8,91 61,83 
27,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,1496 305,75 1 351,49 8,4 2 952,52 

  НР от ЗП % 161 10,08 138 160,26 
  СП от ЗП % 107 6,70 58 67,36 
  НР и СП от ЗПМ % 175 16,01 168 285,05 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,51     

    Всего по позиции:         447,79 4 105,48 

28 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,12 

Объем: 0,12=12/100 
  ЗП 6,93 )*2 1 1,66 18,55 30,85 
  ЭМ 17,35 )*2 1 4,16 8,17 34,02 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 )*2 1 0,86 18,55 15,89 
28,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,576 305,75 к нр )*2 1 176,11 8,4 1 479,34 

  НР от ЗП % 161 2,67 138 42,57 
  СП от ЗП % 107 1,78 58 17,89 



  НР и СП от ЗПМ % 175 1,51 168 26,70 
    ЗТР чел-ч 0,53   )*2 1 0,13     

    Всего по позиции:         187,89 1 631,37 

29 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,12 

Объем: 0,12=12/100 
  ЗП 52,17 1 6,26 18,55 116,13 
  ЭМ 419,23 1 50,31 9,19 462,33 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 9,15 18,55 169,67 
  МР 57,83 1 6,94 8,91 61,83 
29,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 1,1592 317,29 1 367,80 8,18 3 008,63 

  НР от ЗП % 161 10,08 138 160,26 
  СП от ЗП % 107 6,70 58 67,36 
  НР и СП от ЗПМ % 175 16,01 168 285,05 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,51     

    Всего по позиции:         464,10 4 161,59 

30 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,12 

Объем: 0,12=12/100 
  ЗП 6,93 1 0,83 18,55 15,43 
  ЭМ 17,35 1 2,08 8,17 17,01 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,43 18,55 7,95 
30,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,2904 317,29 1 92,14 8,18 753,71 

  НР от ЗП % 161 1,34 138 21,29 
  СП от ЗП % 107 0,89 58 8,95 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,75 168 13,36 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,06     

    Всего по позиции:         98,03 829,75 



Итого по разделу: Кабельная траншея ( 25м*0,6*0,71) 3 990,49 33 100,91 

Раздел: Установка ИДН 
31 3.27-

106-4 
Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
средней части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 5,4 

  ЗП 56,37 1 304,40 18,55 5 646,58 
  ЭМ 5,56 1 30,02 4,49 134,81 
  в т.ч. ЗПМ 0,37 1 2,00 18,55 37,06 
  МР 1 024,20 1 5 530,68 2,62 14 490,38 
31,
1 

1.1-1-
2874 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, средний 
элемент, размеры 900х500 мм шт. 12 1 157,69 1 

13 
892,28 2 27 784,56 

  НР от ЗП % 161 490,08 138 7 792,28 
  СП от ЗП % 107 325,71 58 3 275,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,50 168 62,26 
    ЗТР чел-ч 4,2     1 22,68     

    Всего по позиции:         20 576,67 59 185,89 

32 3.27-
106-5 

Монтаж искусственной дорожной 
неровности (ИДН) - элементов 
концевой части 1 м2 

горизонтальн
ой проекции 

уложенных 
ИДН 0,9 

  ЗП 69,03 1 62,13 18,55 1 152,46 
  ЭМ 6,65 1 5,99 4,79 28,67 
  в т.ч. ЗПМ 0,51 1 0,46 18,55 8,51 
  МР 1 153,05 1 1 037,75 2,57 2 667,00 
32,
1 

1.1-1-
2875 

Искусственная дорожная 
неровность из резины, концевой 
элемент, размеры 900х250 мм шт. 4 950,70 1 3 802,80 1,39 5 285,89 

  НР от ЗП % 161 100,03 138 1 590,39 



  СП от ЗП % 107 66,48 58 668,43 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,30 
    ЗТР чел-ч 5,32     1 4,79     

    Всего по позиции:         5 075,99 11 407,14 

Итого по разделу: Установка ИДН 25 652,66 70 593,03 

Раздел: Прокладка труб в фундамент ЖБ 
33 3.34-18-

1 
Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,025 
  ЗП 1 486,94 1 37,17 18,55 689,57 
  МР 44,38 1 1,11 5,23 5,80 
33,
1 

1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, 
негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 32 мм м 25 7,28 1 182,00 7,34 1 335,88 

  НР от ЗП % 112 41,63 95 655,09 
  СП от ЗП % 70 26,02 44 303,41 
    ЗТР чел-ч 133     1 3,33     

    Всего по позиции:         287,93 2 989,75 

Подраздел: Индукционная петля 
34 6.69-5-

13 
Пробивка борозд в 
железобетонных конструкциях 
полов, стен, площадь сечения до 
20 см2 100 м борозд 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 298,26 1 83,51 18,55 1 549,16 
  ЭМ 462,85 1 129,60 9,22 1 194,89 
  в т.ч. ЗПМ 134,08 1 37,54 18,55 696,41 
  НР от ЗП % 91 75,99 77 1 192,85 
  СП от ЗП % 70 58,46 44 681,63 
  НР и СП от ЗПМ % 175 65,70 168 1 169,97 



    ЗТР чел-ч 24,19     1 6,77     

    Всего по позиции:         413,26 5 788,50 

35 6.68-22-
1 

Заделка трещин в 
асфальтобетонных покрытиях 
вручную битумом с очисткой 
трещин и засыпкой поверхности 
песком с уплотнением 100 м трещин 0,28 
Объем: 0,28=28/100 

  ЗП 78,44 1 21,96 18,55 407,42 
  ЭМ 87,22 1 24,42 7,63 186,34 
  в т.ч. ЗПМ 19,88 1 5,57 18,55 103,26 
  МР 5,25 1 1,47 6,03 8,86 
35,
1 

1.1-1-46 Битумы нефтяные, дорожные 
жидкие, марка МГ, СГ т 0,0252 3 501,78 1 88,24 4,22 372,39 

  НР от ЗП % 140 30,74 118 480,76 
  СП от ЗП % 79 17,35 44 179,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 9,75 168 173,48 
    ЗТР чел-ч 7,4     1 2,07     

    Всего по позиции:         193,93 1 808,51 

36 4.8-73-1 Кабели до 35 кВ в готовых 
траншеях без покрытий, кабель 
массой до 1 кг 100 М КАБЕЛЯ 1,3 
Объем: 1,3=130/100 

  ЗП 145,49 1 189,14 18,55 3 508,49 
  ЭМ 336,77 1 437,80 7,53 3 296,64 
  в т.ч. ЗПМ 54,25 1 70,53 18,55 1 308,24 
  МР 24,99 1 32,49 5,23 169,91 
36,
1 

1.23-13-
145 

Провода силовые гибкие с 
изоляцией и оболочкой из 
кремнийорганической резины с 
оплеткой из стекловолокна, 
напряжение 660 В, марка РКГМ, 
сечение жилы 1,5 мм2 км 0,13 5 979,70 1 777,36 2,44 1 896,76 

  НР от ЗП % 112 211,84 95 3 333,07 
  СП от ЗП % 70 132,40 46 1 613,91 
  НР и СП от ЗПМ % 175 123,43 168 2 197,84 
    ЗТР чел-ч 11,8     1 15,34     



    Всего по позиции:         1 904,46 16 016,62 

Итого по подразделу: Индукционная петля 2 511,65 23 613,63 

Итого по разделу: Прокладка труб в фундамент ЖБ 2 799,58 26 603,38 

Раздел: ЭОМ 
37 4.8-175-

3 
Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 16 мм2 100 м 0,65 
Объем: 0,65=65/100 

  ЗП 88,90 1 57,79 18,55 1 071,91 
  ЭМ 3,39 1 2,20 8,47 18,66 
  в т.ч. ЗПМ 0,79 1 0,51 18,55 9,53 
  МР 15,19 1 9,87 5,23 51,64 
37,
1 

1.23-8-
47 

Кабели силовые с медными 
жилами, напряжение 660 В, 
марка ВБШв, число жил и 
сечение 3х4+1х2,5 мм2 км 0,065 

21 
449,40 1 1 394,21 4,67 6 510,97 

  НР от ЗП % 112 64,72 95 1 018,31 
  СП от ЗП % 70 40,45 46 493,08 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,89 168 16,01 
    ЗТР чел-ч 7,21     1 4,69     

    Всего по позиции:         1 570,13 9 180,58 

38 4.8-175-
1 

Затягивание проводов и кабелей 
в проложенные трубы и 
металлические рукава, провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение до 2,5 мм2 100 м 1,65 
Объем: 1,65=165/100 

  ЗП 63,50 1 104,78 18,55 1 943,58 
  ЭМ 0,85 1 1,40 8,49 11,91 
  в т.ч. ЗПМ 0,20 1 0,33 18,55 6,12 



  МР 6,37 1 10,51 5,23 54,97 
38,
1 

1.23-4-
337 

Кабели магистральные (витая 
пара) неэкранированные 
одножильные, категория 5е 
Enhanced, производство фирмы 
"AESP", тип UTP, число 
элементов и диаметр жилы 
4х2х0,51 мм (AWG 24) км 0,165 4 941,13 1 815,29 4,51 3 676,94 

  НР от ЗП % 112 117,35 95 1 846,40 
  СП от ЗП % 70 73,35 46 894,05 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,58 168 10,28 
    ЗТР чел-ч 5,15     1 8,50     

    Всего по позиции:         1 123,26 8 438,13 

39 4.8-218-
1 
Поправка
: ТСН-
2001.5-1. 
о3. п.4.1  
Поправка
: ТСН-
2001.4-8. 
о3. р3. 
п.6 

Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические, автомат одно-
,двух-,трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток до 
25 А 

1  ШТ. 5 
  ЗП 16,74 )*0,8 1 66,96 18,55 1 242,11 
  ЭМ 4,93 )*0,8 1 19,72 6,29 124,04 
  в т.ч. ЗПМ 0,33 )*0,8 1 1,32 18,55 24,49 
  МР 15,47 1 77,35 5,23 404,54 
39,
1 

1.21-5-
32 

Выключатели автоматические 
однополюсные, на ток до 25 А, 
тип А63-МГ, А63-М шт. 5 35,03 1 175,15 17,37 3 042,36 

  НР от ЗП % 112 75,00 95 1 180,00 
  СП от ЗП % 70 46,87 46 571,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 168 41,14 
    ЗТР чел-ч 1,34   )*0,8 1 5,36     

    Всего по позиции:         463,36 6 605,56 

Итого по разделу: ЭОМ 3 156,75 24 224,27 



Раздел: Установка дорожных знаков 
40 3.27-71-

1 
Установка дорожных знаков на 
металлических стойках 100 знаков 0,13 
Объем: 0,13=13/100 

  ЗП 3 330,07 1 432,91 18,55 8 030,46 
  ЭМ 1 115,29 1 144,99 9,91 1 436,83 
  в т.ч. ЗПМ 247,94 1 32,23 18,55 597,91 
  МР 1 181,68 1 153,62 3,43 526,91 
40,
1 

1.7-13-
100 

Стойки из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм, длина 3 м шт. 13 574,45 1 7 467,85 2,56 19 117,70 

40,
2 

1.7-13-
101 

Хомуты из оцинкованной стали, 
диаметр 76 мм шт. 13 47,28 1 614,64 1,2 737,57 

  НР от ЗП % 105 454,56 89 7 147,11 
  СП от ЗП % 77 333,34 44 3 533,40 
  НР и СП от ЗПМ % 175 56,40 168 1 004,49 
    ЗТР чел-ч 297,86     1 38,72     

    Всего по позиции:         9 658,31 41 534,47 

41 1.7-13-4 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
круглой формы, диаметр 600 мм шт. 6 479,07   1 2 874,42 1,41 4 052,93 

    Всего по позиции:         2 874,42 4 052,93 

42 1.7-13-2 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
треугольной формы, со 
сторонами размером 
700х700х700 мм шт. 1 479,07   1 479,07 1,2 574,88 

    Всего по позиции:         479,07 574,88 

43 1.7-13-
10 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
восьмигранной формы, размер 
700 мм шт. 1 546,21   1 546,21 1,59 868,47 

    Всего по позиции:         546,21 868,47 



44 1.7-13-
12 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 1050х700 
мм шт. 2 849,72   1 1 699,44 1,45 2 464,19 

    Всего по позиции:         1 699,44 2 464,19 

45 1.7-13-7 Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
квадратной формы, со сторонами 
размером 600 мм шт. 3 472,77   1 1 418,31 1,43 2 028,18 

    Всего по позиции:         1 418,31 2 028,18 

46 3.27-72-
1 

Установка дополнительных 
щитков 100 знаков 0,03 
Объем: 0,03=3/100 

  ЗП 841,11 1 25,23 18,55 468,08 
  МР 4 728,00 1 141,84 1,2 170,21 
  НР от ЗП % 105 26,49 89 416,59 
  СП от ЗП % 77 19,43 44 205,96 
    ЗТР чел-ч 69     1 2,07     

    Всего по позиции:         212,99 1 260,84 

47 1.7-13-
16 

Знаки из тонколистовой 
оцинкованной стали со 
световозвращающей пленкой, 
прямоугольной формы, со 
сторонами размером 300х600 мм шт. 3 312,87   1 938,61 1,25 1 173,26 

    Всего по позиции:         938,61 1 173,26 

Подраздел: Ограждение 
48 6.68-73-

2 
Установка секций 
металлического ограждения 
газонов из профилированной 
трубы, масса секции до 10 кг 

1 м2 131 



  ЗП 1,49 1 195,19 18,55 3 620,77 
  ЭМ 1,65 1 216,15 6,68 1 443,88 
  в т.ч. ЗПМ 0,19 1 24,89 18,55 461,71 
  МР 0,22 1 28,82 11,77 339,21 
48,
1 

1.7-9-8 Ограждение газонное из 
металлической профильной 
трубы 20х20х1,5 мм м2 131 358,54 1 

46 
968,74 1,77 83 134,67 

  НР от ЗП % 156 304,50 95 3 439,73 
  СП от ЗП % 84 163,96 44 1 593,14 
  НР и СП от ЗПМ % 175 43,56 168 775,67 
    ЗТР чел-ч 0,12     1 15,72     

    Всего по позиции:         47 920,92 94 347,07 

49 6.68-72-
2 

Установка стоек металлического 
ограждения газонов из трубы, 
масса стоек до 5 кг 10 шт. 13,2 
Объем: 13,2=132/10 

  ЗП 65,75 1 867,90 18,55 16 099,55 
  ЭМ 1,54 1 20,33 7,53 153,07 
  в т.ч. ЗПМ 0,29 1 3,83 18,55 71,01 
  МР 67,53 1 891,40 8,67 7 728,40 
49,
1 

1.7-9-9 Столбик для ограды газонной из 
трубы профильной 40х40 мм, 
высота 1000 мм шт. 132 33,93 1 4 478,76 4,01 17 959,83 

  НР от ЗП % 156 1 353,92 95 15 294,57 
  СП от ЗП % 84 729,04 44 7 083,80 
  НР и СП от ЗПМ % 175 6,70 168 119,30 
    ЗТР чел-ч 6,22     1 82,10     

    Всего по позиции:         8 348,05 64 438,52 

Итого по подразделу: Ограждение 56 268,97 158 785,59 

Итого по разделу: Установка дорожных знаков 74 096,33 212 742,81 

Раздел: МАФ 



50 3.27-54-
1 

Установка столбиков сигнальных 
железобетонных 100 

КОЛОДЦЕВ 0,2 
Объем: 0,2=20/100 

  ЗП 715,52 1 143,10 18,55 2 654,58 
  ЭМ 1 409,37 1 281,87 7,54 2 125,33 
  в т.ч. ЗПМ 349,06 1 69,81 18,55 1 295,01 
  МР 313,55 1 62,71 4,96 311,04 
  НР от ЗП % 105 150,26 89 2 362,58 
  СП от ЗП % 77 110,19 44 1 168,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 122,17 168 2 175,62 
    ЗТР чел-ч 64     1 12,80     

    Всего по позиции:         870,30 10 797,17 

51 1.7-7-
342 

Урна типа У-1.1, 
опрокидывающаяся 
металлическая круглая на опоре 
из стальной трубы, окрашена 
порошковыми красками шт. 1 570,44   1 570,44 4,1 2 338,80 

    Всего по позиции:         570,44 2 338,80 

52 2.1-18-
23 

Автомобили бортовые с 
манипулятором 
грузоподъемностью до 6 т маш.-ч. 8 

  ЭМ 64,89 1 519,12 7,31 3 794,77 
  в т.ч. ЗПМ 7,74 1 61,92 18,55 1 148,62 
    НР и СП от ЗПМ % 175       108,36 168 1 929,68 

    Всего по позиции:         627,48 5 724,45 

Итого по разделу: МАФ 2 068,22 18 860,42 

Раздел: Основание под оборудование 
53 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,00196 
Объем: 0,00196=0,196/100 

  ЗП 1 687,95 1 3,31 18,55 61,37 



  ЭМ 2 713,55 1 5,32 8,94 47,55 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 1,44 18,55 26,73 
  НР от ЗП % 80 2,65 72 44,19 
  СП от ЗП % 55 1,82 44 27,00 
  НР и СП от ЗПМ % 175 2,52 168 44,91 
    ЗТР чел-ч 155     1 0,30     

    Всего по позиции:         15,62 225,02 

54 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,00294 
Объем: 0,00294=0,294/100 

  ЗП 110,33 1 0,32 18,55 6,02 
  ЭМ 402,43 1 1,18 8,98 10,62 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 0,24 18,55 4,45 
  НР от ЗП % 80 0,26 72 4,33 
  СП от ЗП % 55 0,18 44 2,65 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,42 168 7,48 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,03     

    Всего по позиции:         2,36 31,10 

55 3.1-50-1 Разработка грунта вручную в 
траншеях шириной более 2 м и 
котлованах площадью сечения 
до 5 м2 с глубиной траншей и 
котлованов до 2 м группа грунтов 
1-3 100 м3 грунта 0,00098 
Объем: 0,00098=0,098/100 

  ЗП 3 021,52 1 2,96 18,55 54,93 
  НР от ЗП % 105 3,11 89 48,89 
  СП от ЗП % 77 2,28 44 24,17 
    ЗТР чел-ч 272,7     1 0,27     

    Всего по позиции:         8,35 127,99 

56 3.8-1-1 Устройство песчаного основания 
под фундаменты 

1 м3 
основания 0,196 

  ЗП 8,12 1 1,59 18,55 29,52 
  ЭМ 15,17 1 2,97 8,79 26,14 



  в т.ч. ЗПМ 3,78 1 0,74 18,55 13,74 
  МР 1,06 1 0,21 4,25 0,88 
56,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 0,2156 104,99 1 22,64 6,03 136,49 

  НР от ЗП % 105 1,67 89 26,27 
  СП от ЗП % 77 1,22 44 12,99 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,30 168 23,08 
    ЗТР чел-ч 0,78     1 0,15     

    Всего по позиции:         31,60 255,37 

57 3.6-2-4 Устройство фундаментов общего 
назначения железобетонных под 
оборудование объемом до 5 м3 100 м3 в деле 0,019 
Объем: 0,019=1,9/100 

  ЗП 4 487,40 1 85,26 18,55 1 581,58 
  ЭМ 249,58 1 4,74 7,22 34,24 
  в т.ч. ЗПМ 48,13 1 0,91 18,55 16,96 
  МР 5 900,34 1 112,11 4,35 487,66 
57,
1 

1.3-4-4 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, углеродистая 
сталь общего назначения и 
арматурная сталь гладкая, класс 
А-I, диаметр 12-14 мм т 0,019 5 681,92 1 107,96 6,1 658,53 

57,
2 

1.3-1-41 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона на гранитном щебне, 
класс прочности В25 (М350); П3, 
фракция 5-20, F150, W6 

м3 1,9285 745,24 1 1 437,20 5,43 7 803,97 
57,
3 

1.3-4-22 Арматурные заготовки (стержни, 
хомуты и т.п.), не собранные в 
каркасы или сетки, арматурная 
сталь периодического профиля, 
класс А-III, диаметр 12-14 мм ( 
прим. для усиления конструкций) 

т 
0,01598

4 5 752,41 1 91,95 6,02 553,52 
  НР от ЗП % 98 83,55 97 1 534,13 
  СП от ЗП % 70 59,68 70 1 107,11 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,59 168 28,49 
    ЗТР чел-ч 405     1 7,70     



    Всего по позиции:         1 984,04 13 789,23 

58 3.13-8-5 Огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей 
компаундом ЭД-20 - 
грунтовочный слой 

100 м2 0,205 
Объем: 0,205=20,5/100 

  ЗП 119,72 1 24,54 18,55 455,27 
  ЭМ 22,38 1 4,59 5,43 24,91 
  в т.ч. ЗПМ 2,22 1 0,46 18,55 8,44 
  МР 165,30 1 33,89 8,35 282,95 
58,
1 

1.1-1-
1046 

Смола эпоксидная, марка ЭД-20 
кг 4,264 43,21 1 184,25 4,68 862,28 

58,
2 

1.1-1-
998 

Растворители универсальные 
№645-650 т 

0,00102
3 

13 
609,41 1 13,92 3,4 47,34 

  НР от ЗП % 105 25,77 89 405,19 
  СП от ЗП % 77 18,90 44 200,32 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 168 14,18 
    ЗТР чел-ч 9,07     1 1,86     

    Всего по позиции:         306,67 2 292,44 

59 3.13-10-
3 

Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей 
эмалью ЭП-773 100 м2 0,205 
Объем: 0,205=20,5/100 

  ЗП 38,79 1 7,95 18,55 147,51 
  ЭМ 12,75 1 2,61 5,37 14,04 
  в т.ч. ЗПМ 1,23 1 0,25 18,55 4,68 
  МР 51,81 1 10,62 2,82 29,95 
59,
1 

1.1-1-
1701 

Эмаль дорожная, марка ЭП-5155, 
белая т 0,00205 8 170,57 1 16,75 9,38 157,11 

  НР от ЗП % 105 8,35 89 131,28 
  СП от ЗП % 77 6,12 44 64,90 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,44 168 7,86 
    ЗТР чел-ч 3,26     1 0,67     

    Всего по позиции:         52,84 552,65 



Итого по разделу: Основание под оборудование 2 401,48 17 273,80 

Раздел: Траншея под информационное табло 
60 6.68-51-

4 
Разборка покрытий и оснований 
асфальтобетонных 100 м3 

конструкций 0,0165 
Объем: 0,0165=1,65/100 

  ЗП 1 687,95 1 27,85 18,55 516,64 
  ЭМ 2 713,55 1 44,77 8,94 400,28 
  в т.ч. ЗПМ 735,23 1 12,13 18,55 225,04 
  НР от ЗП % 80 22,28 72 371,98 
  СП от ЗП % 55 15,32 44 227,32 
  НР и СП от ЗПМ % 175 21,23 168 378,07 
    ЗТР чел-ч 155     1 2,56     

    Всего по позиции:         131,45 1 894,29 

61 6.68-51-
2 

Разборка покрытий и оснований 
щебеночных 100 м3 

конструкций 0,0225 
Объем: 0,0225=2,25/100 

  ЗП 110,33 1 2,48 18,55 46,05 
  ЭМ 402,43 1 9,05 8,98 81,31 
  в т.ч. ЗПМ 81,58 1 1,84 18,55 34,05 
  НР от ЗП % 80 1,98 72 33,16 
  СП от ЗП % 55 1,36 44 20,26 
  НР и СП от ЗПМ % 175 3,22 168 57,20 
    ЗТР чел-ч 11,7     1 0,26     

    Всего по позиции:         18,09 237,98 

62 3.1-6-1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1 м3 группа 
грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,069 
Объем: 0,069=6,9/100 

  ЗП 7,36 1 0,51 18,55 9,42 
  ЭМ 508,34 1 35,08 8,13 285,16 
  в т.ч. ЗПМ 86,20 1 5,95 18,55 110,33 



  НР от ЗП % 98 0,50 97 9,14 
  СП от ЗП % 77 0,39 54 5,09 
  НР и СП от ЗПМ % 175 10,41 168 185,35 
    ЗТР чел-ч 0,72     1 0,05     

    Всего по позиции:         46,89 494,16 

63 15.1-29-
2 

Перевозка грунта с I по V группы 
на расстояние 29 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 м3 6,9 

    ЭМ     45,37   1 313,05 8,33 2 607,73 

    Всего по позиции:         313,05 2 607,73 

64 15.1-0-9 Размещение грунтов, 
полученных в результате 
производства земляных работ, 
не используемых для обратной 
засыпки: грунты не замусоренные 
экологически чистые 1 Т 9,66 

    ЭМ     43,28   1 418,08 2,22 928,15 

    Всего по позиции:         418,08 928,15 

65 6.68-13-
1 

Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 1 Т 7,11 

  ЭМ 8,86 1 62,99 7,6 478,76 
  в т.ч. ЗПМ 1,48 1 10,52 18,55 195,20 
    НР и СП от ЗПМ % 175       18,41 168 327,94 

    Всего по позиции:         81,40 806,70 

66 15.1-26-
11 

Перевозка строительного мусора 
на расстояние 26 км 
автосамосвалами 
грузоподъемностью до 20 т 1 Т 7,11 

    ЭМ     27,91   1 198,44 8,22 1 631,18 

    Всего по позиции:         198,44 1 631,18 



67 15.1-0-8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса (боя 
кирпичной кладки, бетонных и 
железобетонных изделий, 
отходов бетона и железобетона, 
асфальтобетона в кусковой 
форме) для переработки 
дробильными комплексами. 1 Т 7,11 

    ЭМ     42,91   1 305,09 4,34 1 324,09 

    Всего по позиции:         305,09 1 324,09 

68 3.23-1-1 Устройство основания под 
трубопроводы песчаного 

10 м3 
основания 0,15 

Объем: 0,15=1,5/10 
  ЗП 109,14 1 16,37 18,55 303,68 
  ЭМ 23,36 1 3,50 7,55 26,46 
  в т.ч. ЗПМ 5,41 1 0,81 18,55 15,05 
68,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 1,65 104,99 1 173,23 6,03 1 044,60 

  НР от ЗП % 133 21,77 112 340,12 
  СП от ЗП % 113 18,50 57 173,10 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,42 168 25,28 
    ЗТР чел-ч 10,2     1 1,53     

    Всего по позиции:         234,79 1 913,24 

69 3.34-18-
1 

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб до 2-х 
отверстий 

1 канало-
километр 

трубопровода 0,056 
  ЗП 1 486,94 1 83,27 18,55 1 544,63 
  МР 44,38 1 2,49 5,23 13,00 
69,
1 

1.12-5-
19 

Трубы напорные из полиэтилена 
(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), 
наружный диаметр 50 мм, 
толщина стенки 2,9 мм м 28 9,28 1 259,84 3,9 1 013,38 

  НР от ЗП % 112 93,26 95 1 467,40 
  СП от ЗП % 70 58,29 44 679,64 
    ЗТР чел-ч 133     1 7,45     

    Всего по позиции:         497,15 4 718,05 



70 1.12-5-
374 

Трубы электротехнические 
гофрированные, 
поливинилхлоридные, 
негорючие, с зондом, наружный 
диаметр 32 мм м 28 7,28   1 203,84 7,34 1 496,19 

    Всего по позиции:         203,84 1 496,19 

71 3.27-12-
1 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка ( обратная 
засыпка) 100 м3 

материала 
основания (в 

плотном 
теле) 0,054 

Объем: 0,054=5,4/100 
  ЗП 151,49 1 8,18 18,55 151,75 
  ЭМ 676,47 1 36,53 8,65 315,98 
  в т.ч. ЗПМ 119,05 1 6,43 18,55 119,25 
  МР 35,35 1 1,91 4,24 8,09 
71,
1 

1.1-1-
766 

Песок для строительных работ, 
рядовой м3 5,94 104,99 1 623,64 6,03 3 760,55 

  НР от ЗП % 161 13,17 138 209,42 
  СП от ЗП % 107 8,75 58 88,02 
  НР и СП от ЗПМ % 175 11,25 168 200,34 
    ЗТР чел-ч 14,4     1 0,78     

    Всего по позиции:         703,43 4 734,15 

72 1.1-1-
3587 

Лента полиэтиленовая 
сигнальная, ширина 200 мм, 
толщина 50 мкм м 28 0,49   1 13,72 2,49 34,16 

    Всего по позиции:         13,72 34,16 



73 3.27-12-
2 

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из щебня (прим.15см) 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 0,0225 
Объем: 0,0225=2,25/100 

  ЗП 227,23 1 5,11 18,55 94,84 
  ЭМ 3 024,67 1 68,06 11,51 783,31 
  в т.ч. ЗПМ 632,20 1 14,22 18,55 263,86 
  МР 49,49 1 1,11 4,24 4,72 
73,
1 

1.1-1-
1555 

Щебень из естественного камня 
для дорожных работ, марка 1200 
- 800, фракция 20 - 40 мм м3 2,835 160,62 1 455,36 12,73 5 796,70 

  НР от ЗП % 161 8,23 138 130,88 
  СП от ЗП % 107 5,47 58 55,01 
  НР и СП от ЗПМ % 175 24,89 168 443,28 
    ЗТР чел-ч 21,6     1 0,49     

    Всего по позиции:         568,23 7 308,74 

74 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин прим. 6см) 

100 м2 
покрытия 0,15 

Объем: 0,15=15/100 
  ЗП 52,17 1 7,83 18,55 145,16 
  ЭМ 419,23 1 62,88 9,19 577,91 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 11,43 18,55 212,08 
  МР 57,83 1 8,67 8,91 77,29 
74,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 1,437 305,75 1 439,36 8,4 3 690,65 

  НР от ЗП % 161 12,61 138 200,32 
  СП от ЗП % 107 8,38 58 84,19 
  НР и СП от ЗПМ % 175 20,00 168 356,29 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,64     

    Всего по позиции:         559,73 5 131,81 



75 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,15 

Объем: 0,15=15/100 
  ЗП 6,93 *2 1 2,08 18,55 38,57 
  ЭМ 17,35 *2 1 5,21 8,17 42,52 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 *2 1 1,07 18,55 19,87 
75,
1 

1.3-3-4 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
крупнозернистые, тип II т 0,72 305,75 1 220,14 8,4 1 849,18 

  НР от ЗП % 161 3,35 138 53,23 
  СП от ЗП % 107 2,23 58 22,37 
  НР и СП от ЗПМ % 175 1,87 168 33,38 
    ЗТР чел-ч 0,53   *2 1 0,16     

    Всего по позиции:         234,88 2 039,25 

76 3.27-42-
1 

Устройство покрытий из горячих 
асфальтобетонных смесей 
толщиной 4 см комплектом 
машин 

100 м2 
покрытия 0,15 

Объем: 0,15=15/100 
  ЗП 52,17 1 7,83 18,55 145,16 
  ЭМ 419,23 1 62,88 9,19 577,91 
  в т.ч. ЗПМ 76,22 1 11,43 18,55 212,08 
  МР 57,83 1 8,67 8,91 77,29 
76,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 1,449 317,29 1 459,75 8,18 3 760,78 

  НР от ЗП % 161 12,61 138 200,32 
  СП от ЗП % 107 8,38 58 84,19 
  НР и СП от ЗПМ % 175 20,00 168 356,29 
    ЗТР чел-ч 4,29     1 0,64     

    Всего по позиции:         580,12 5 201,94 

77 3.27-43-
1 

Добавляется на каждый 1 см 
изменения толщины слоя сверх 4 
см к позиции 3.27-42-1 

100 м2 
покрытия 0,15 

Объем: 0,15=15/100 



  ЗП 6,93 1 1,04 18,55 19,28 
  ЭМ 17,35 1 2,60 8,17 21,26 
  в т.ч. ЗПМ 3,57 1 0,54 18,55 9,93 
77,
1 

1.3-3-9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные горячие 
мелкозернистые, марка II, тип В т 0,363 317,29 1 115,18 8,18 942,14 

  НР от ЗП % 161 1,67 138 26,61 
  СП от ЗП % 107 1,11 58 11,18 
  НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 168 16,68 
    ЗТР чел-ч 0,53     1 0,08     

    Всего по позиции:         122,55 1 037,15 

Итого по разделу: Траншея под информационное табло 5 230,93 43 538,96 

Раздел: Пусконаладочные работы 
78 5.1-175-

1 
Кабели силовые напряжением до 
10 кВ испытание 5 

  ЗП 81,12 *0,8 1 324,48 18,55 6 019,10 
  НР от ЗП % 75 243,36 72 4 333,75 
  СП от ЗП % 70 227,14 44 2 648,40 
    ЗТР чел-ч 5,4   *0,8 1 21,60     

    Всего по позиции:         794,98 13 001,25 

79 5.1-154-
1 

Замер полного сопротивления 
цепи "фаза-нуль" токоприемник 5 

  ЗП 15,83 *0,8 1 63,32 18,55 1 174,59 
  НР от ЗП % 75 47,49 72 845,70 
  СП от ЗП % 70 44,32 44 516,82 
    ЗТР чел-ч 1   *0,8 1 4,00     

    Всего по позиции:         155,13 2 537,11 

Итого по разделу: Пусконаладочные работы 950,11 15 538,36 

Итого по локальной смете:  182 737,70 1 160 245,82 

Итого по смете: г. Москва, Новочеркасский бульвар,43а 182 737,70 1 160 245,82 



Всего 1 160 245,82 

НДС 18% 208 844,25 

Всего по смете 1 369 090,07 
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